

PRESSUPOST

EL pressupost d'execució material del projecte ascendeix a la quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN MIL QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS. (451.421,00 €).

Capítols	Importe
1 DEMOLICIONES	22.817,14
2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS	1.600,27
3 ESTRUCTURAS	122.310,45
4 CUBIERTAS	22.666,79
5 FABRICAS Y TABIQUES	23.712,70
6 REVOCOS , ENLUCIDOS, CONSOLIDACIONES	77.842,96
7 SOLADOS, ALICATADOS Y CANTERIA	118.281,31
8 AISLAMIENOS E IMPERMEABILIZACIONES	9.104,54
9 OBRAS VARIAS Y AYUDAS	4.371,06
10 CARPINTERIA DE MADERA	19.756,17
11 CARRAJERIA	291,55
12 PINTURAS	4.172,87
13 ELECTRICIDAD Y TELECO	7.000,51
14 FONTANERIA	5.256,44
15 CONTROL DE CALIDAD	977,76
16 SEGURIDAD Y SALUD	11.264,76
TOTAL EJECUCION MATERIAL	451.421,00

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	451.421,00 € (#)
6,00 % Benefici industrial.....	27.085,26 €
13,00 % Despeses generals.....	58.684,73 €
Suma.....	537.190,99 €
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA	
21 % IVA.....	112.810,11 €
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	650.001,10 €

(#)S'ha aplicat un 1% al PEM (4.514,21 €) de costos indirectes i que corresponen al personal administratiu i instal·lacions provisionals de la constructora.

EL pressupost d'execució per contracte ascendeix a la quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA MIL I UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS (650.0001,10 €).

PRESSUPOST TOTAL.....650.001,10 €

COST GESTIÓ DE RESIDUS

FITXA VALORACIÓ TOTAL ECONÒMICA DEL COST (incloent fiança 125% i taxa 2%).....	873,14€
COST DE GESTIÓ DE RESIDUS (Sense fiança i taxa).....	684,81€
IVA 10% SOBRE COST GESTIO DE RESIDUS.....	68,48€
TOTAL COST DE GESTIÓ DE RESIDUS.....	753,29€

AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

VIDAL PIÑEIRO ARQUITECTES S.L.P.

Palma, 14 de Gener de 2019.