
 
 
PRESSUPOST  
 
 

EL pressupost d’execució material del projecte ascendeix a la quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN 
MIL QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS. (451.421,00 €) 
 
 
 
 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ 
MATERIAL.............

451.421,00 €

6,00 % Benefici industrial.............. 27.085,26 €
13,00 % Despeses generals............ 58.684,73 € 

Suma.................................... 537.190,99 € 

PRESSUPOST BASE DE 
LICITACIÓ SENSE IVA

 

21 % IVA................................ 112.810,11 € 

PRESSUPOST BASE DE 
LICITACIÓ

650.001,10 € 

 

EL pressupost d’execució per contracte ascendeix a la quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA MIL I UN EUROS 
AMB DEU CÈNTIMS (650.0001,10 €). 
 
 
ALTRES COSTOS 
 
L´U PER CENT CULTURAL (1% Cultural)………………………………………………………………..5.371,91 €  
 
 
PRESSUPOST TOTAL………………………………………………………………655.373,01 € 
 
 
 
COST GESTIÓ DE RESIDUS 
 
FITXA VALORACIÓ TOTAL  ECONÒMICA DEL COST (incloent fiança 125% i taxa 2%)……….873,14€ 
 
COST DE GESTIÓ   DE  RESIDUS (Sense fiança i taxa)…..……………………….…………….....684,81€ 
 
IVA 10% SOBRE COST GESTIO DE RESIDUS…………………………………………………...…..68,48€ 
 

TOTAL COST DE GESTIÓ DE RESIDUS……………………………………………………..…...753,29€ 
 
 
 
 
ALTRES COSTOS 
 
L´U PER CENT CULTURAL (1% Cultural)………………………………………………………………..5.371,91 €  
 
 
 
 
 

AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE VIDAL PIÑEIRO ARQUITECTES S.L.P. 
 
 
 
Palma, 28 de Juliol  de 2018. 


