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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIO CANTONADA SUDEST | REFECTORI CONVENT NS DE LORETO

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES
01.01 m2 Desm. recup. 30% cob. teja ceram. curva, manual
Desmontaje con recuperacion del 30% de cobertura de teja ceramica curva y elementos de fijacion,
en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30% , con medios manuales.
cubierta norte 1,05 80,80 84,84
cubierta levante 1,05 12,00 6,40 80,64
165,48
165,48 26,50 4.385,22
01.02 m Desmontaje de cornisa con recuperacion
Desmontaje de cornisa existente de piezas de marés con recupercion del 100% de las piezas para
su posterior colocacion (no incluida en esta partida) en la ejecucion de la nueva cubierta. Incl.p.p. de
acopio, medios auxiliares y limpieza.
fachada sur 1 16,90 16,90
16,90
16,90 12,54 211,93
01.03 m Desbroce y limpieza vegetacion muros
Deshroce manual de pequefia vegetacion existente y saneado de zona superior de muros de “pared
de mamposteria”, y aplicacion previa de herbicida (glisofato), teniendo especial vigilancia y tomando
las medidas oportunas de proteccion a la extraccion de las raices y tierra acumulada. Incl.p.p. de
limpieza y medios auxiliares.
refectori 2 12,50 25,00
2 7,40 14,80
fachada levante 1 8,50 8,50
48,30
48,30 20,81 1.005,12
01.04 m2 Repicado de mortero existente
Repicado por medios manuales de capa de mortero de cal en exteriores de 1 a 2cm de espesor, con
parte proporcional de limpieza del paramento para recibir nuevo enfoscado(no incluido en esta part-
da). Incl.p.p. de medios auxiliares y limpieza de escombros a pie de obra.
patio fachada sur 1 9,60 6,00 57,60
patio fachada levante 1 22,00 8,00 176,00
233,60
233,60 13,28 3.102,21
01.05 m2 Desbroce y limpieza del terreno
Desbroce por medios manuales y/o mecanicos de suelos en contacto con el exterior con pequefia
vegetacion. Incl.p.p. de medios auxiliares y retirada de los materiales excavados y carga a camion,
sin incluir transporte a vertedero autorizado.
refectori 1 65,00 65,00
65,00
65,00 14,71 956,15
01.06 m2 Desmontaje forjado viguetas madera recup.
Desmontaje de forjado de madera y entrevigado de bovedilla ceramica plana, con recuperacion del
100% de los tablones para su posterior reutilizacion. Incl.p.p. de limpiezay medios auxiliares.
cubierta fachada sur 1,05 80,80 84,84
cubierta levante 1,05 12,00 6,40 80,64
165,48
165,48 33,12 5.480,70
01.07 m Arranque de canaldn cubierta
Arranque de canalon, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camién o conte-
nedor. Incl.p.p de limpiezay medios ax uiliares.
fachada sur 1 16,90 16,90
fachada levante 1 8,50 8,50
25,40
25,40 4,23 107,44
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01.08 m2 Demolicién de muro pared de mamposteria
Demolicion de muro de "pared de mamposteria" por medios manuales y/o mecanicos en apertura de
huecos o demoalicion de muros de 90 cm de grosor. Incl.p.p. de limpieza y acopio de escombros a
pie de obra.
hueco comunicacién con zona 1 1,40 2,50 3,50
interpretacion
3,50
3,50 135,65 474,78
01.09 m2 Demolicién forjado viguetas hormig6n
Demolicion de forjado de viguetas prefabricadas de hormigdn, entrevigado de bovedillas de hormigdn
y capa de compresion de hormigon, con medios manuales, martillo neumatico y equipo de oxicorte,
y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
porches jardin 1 28,00 28,00
1 9,50 9,50
1 4,90 4,90
42,40
42,40 45,24 1.918,18
01.10 m3 Demolicion de pilares de hormigén
Demolicion de pilar de hormigén armado, con medios manuales, martillo neumatico y equipo de oxi-
corte, y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
porches jardin 2 4,50 0,30 0,30 0,81
2 2,80 0,30 0,30 0,50
1,31
1,31 317,06 415,35
01.11 m2 Demolicion placa de escalera marés
Demoalicion de escalera de fabrica con losa de marés, peldafieado y revestimientos, con martillo neu-
matico, y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
jardin 1 8,40 0,90 7,56
7,56
7,56 44,04 332,94
01.12 m2 Demolicién de escalera de hormig6n
Demolicion de losa de escalera de hormigon armado, hasta 25 cm de espesor, y peldafios, con me-
dios manuales, martillo neumatico y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camion
0 contenedor.
jardin 1,2 2,90 0,90 3,13
3,13
3,13 45,09 141,13
01.13 m Arranque de barandilla
Levantado de barandilla metélica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en balcon o terraza de
fachada y fijada mediante recibido en obra de fabrica, extrayendo completmente las entregas metali-
cas de las fabricas con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual del material desmon-
tado sobre camion o contenedor.
escalera marés 1 8,40 8,40
porche 1 a demoler 1 6,50 6,50
1 2,40 2,40
porche 2 a demoler 1 2,40 2,40
1 1,70 1,70
21,40
21,40 7,76 166,06
01.14 m2 Levantado solera hormigén 15cm
Demoalicion de pavimento continuo de hormigén armado de 15 cm de espesor, con martillo neumatico
y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
terraza jardin 1 7,20 3,00 21,60
21,60
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21,60 17,78 384,05
01.15 m3 Demolicién muro contencion mamposteria
Demolicion de muro de mamposteria ordinaria a una cara vista de piedra caliza, en seco, con me-
dios manuales y/o mecanicos, y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
terraza jardin 1 7,20 1,80 12,96
1 3,10 1,80 5,58
18,54
18,54 94,51 1.752,22
01.16 m Arranque de reja metalica
Levantado de rejilla metdlica, de 150 cm de altura, situada en balcon o terraza de fachada y fijada
mediante recibido en obra de fbrica, extrayendo completamente las entregas metalicas de las fabri-
cas, con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual del material desmontado sobre ca-
mién o contenedor.
terraza jardin 1 7,20 7,20
1 3,00 3,00
10,20
10,20 7,76 79,15
01.17 m3 Demolicién de pilar de marés
Demoalicion de pilar de piezas de marés, con medios manuales, martilo neumatico y carga manual
de escombros sobre camién o contenedor.
jardin 1 2,50 0,30 0,30 0,23
0,23
0,23 309,17 71,11
01.18 u Arranque inodoro
Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales y carga manual del
material desmontado sobre camién o contenedor.
jardin 1 1,00
1,00
1,00 43,17 43,17
01.19 m2 Demolicion de tabicon de marés
Demolicion de particion interior de fabrica de marés, de menos de 10 cm de espesor, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
aseo terraza jardin 1 3,40 1,00 3,40
1 0,80 1,50 1,20
escalera marés 1 6,00 3,50 21,00
25,60
25,60 5,52 141,31
01.20 m3 Demolicién de jacena de hormigdn
Demolicién de viga de hormigén armado, con medios manuales, martillo neumatico y equipo de oxi-
corte, y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
jacena porche terraza jardin 1 3,40 0,20 0,40 0,27
1 7,00 0,20 0,40 0,56
0,83
0,83 317,06 263,16
01.21 m2 Dem. alicatado azulejo y picado material agarre, manual
Demoalicion de alicatado de azulejo y picado del material de agarre adherido al soporte, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
almacen jardin 1 1,50 2,00 3,00
3,00
3,00 8,89 26,67
01.22 m3 Cargay transp.tierras / escombros contener a vertedero autoriz

Carga en contenedor y Transporte de escombros y/o fierras a vertedero autorizado, incluidas tasas
del vertedero y costes indirectos.
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desbroce muros 1,8 16,90 0,10 0,10 0,30
repicado mortero 1,8 233,60 0,02 8,41
desbroce terreno 1,8 65,00 0,10 11,70
muro paret verda 1,8 3,50 0,50 3,15
forjado hormigén 1,8 42,40 0,25 19,08
pilares 1,8 1,80
escalera mares 1,8 7,56 0,10 1,36
escalera hormigén 1,8 3,13 0,20 1,13
solera 1,8 21,60 0,10 3,89
muro contencion 1,8 18,54 33,37
pilar mares 1,8 0,23 0,41
tabique mares 1,8 2,56 4,61
jacena de hormigén 1,8 0,83 1,49
alicatado 1,8 3,00 0,05 0,27

90,97
90,97 62,25 5.662,88
TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES........ociveeeeeierseeeereseeseseeeseee s e sesesssss s s sssess s ssssssssss s ssese s 27.120,93
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CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m2 Encach. 20 cm en caja, grava caliza @40/70 mm, eq. manual con ba
Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza,
@40/70 mm, y compactacion mediante equipo manual con bandeja vibrante.
refectori 1 12,00 6,60 79,20
79,20 7,81 618,55
02.02 m3 Excavacidn de tierras de relleno
Escavacion a cielo abierto de tierras de relleno por medios mecanicos, incl.p.p. de carga sobre con-
tenedor.
terraza jardin 1 7,20 3,00 1,80 38,88
38,88
38,88 25,25 981,72
02.03 m2 Desbr. y limp. terreno con arbustos
Deshroce y limpieza del terreno con arbustos y tocones, hasta una profundidad minima de 25 cm,
con medios mecanicos, retirada de los materiales excavados y carga a contenedor, sin incluir trans-
porte a vertedero autorizado.
jardin 1 36,00 12,00 432,00
432,00 1,75 756,00
TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......ovrvvierieiesrieessesissssossssessssessssessssssssssssssssssssssssssssssenses 2.356,27
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CAPITULO 03 ESTRUCTURAS
SUBCAPITULO 03.01 HORMIGONES
03.01.01 m2 Capa de hormigdn de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central
Capa de hormigon de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de
espesor. Incl.p.p. de medios auxiliares y limpieza.
niv elado coronacién muros 2 17,20 0,60 20,64
1 6,40 0,60 3,84
2 23,30 0,60 27,96
2 6,10 0,60 7,32
59,76
59,76 8,12 485,25
03.01.02 m3 Zuncho apoyo forjado, HA-30/B/20/Ila
Zuncho de apoy o de forjado de hormigén armado, realizado con hormigon HA-30/B/20/11a fabricado
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia segin proyecto; monta-
je'y desmontaje del sistema de encofrado de madera. Incl.p.p. de medios auxiliares y limpieza.
recrecido planta piso 2 17,20 0,25 0,25 2,15
1 6,40 0,25 0,25 0,40
2 23,30 0,25 0,25 2,91
2 6,10 0,25 0,25 0,76
6,22
techo pl. 0 1 31,00 0,60 0,25 4,65
1 141,00 0,60 0,25 21,15
techo pl. 1 1 31,00 0,60 0,25 4,65
1 141,00 0,60 0,25 21,15
techo refectori 1 36,00 0,60 0,25 5,40
63,22 482,51 30.504,28
03.01.03 m3 Zapata de cimentacion de hormigdn en masa, realizada con hormig6
Zapata de cimentacion de hormigén en masa, realizada con hormigén HM-20/B/20/1 fabricado en
central y vertido desde camion, sin incluir encofrado.
terraza jardin 1 2,00 0,70 0,40 0,56
0,56
0,56 103,34 57,87
03.01.04 m2 Solera HA-25/B/20/Ila, 15 cm esp
Solera de hormigén armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigén HA-25/B/20/11a fabricado
en central, y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 @
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados.
Refectori 1 11,60 5,90 68,44
Lleny er 1 10,20 5,20 53,04
121,48 23,94 2.908,23
03.01.05 ml Colum. terreno consolid. con inyecciones
Columna de terreno consolidado mediante iny ecciones de lechada de cemento, 300 kg/m de consu-
mo medio.
cantonada 5 9,00 45,00
jardin-refectori 5 6,00 30,00
jardin 5 5,00 25,00
100,00 60,82 6.082,00
TOTAL SUBCAPITULO 03.01 HORMIGONES..........ccoovvmerierriinnnes 40.037,63
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SUBCAPITULO 03.02 FORJADOS
03.02.01 m2 Viga de madera
Viga estructural de madera aserrada de Pino 12, de 40x50 cm de seccion y hasta 9 m de longitud,
calidad estructural S10, clase resistente C24, proteccion de la madera con clase de penetracion
NP2, trabajada en taller colocadas mediante apoyo sobre elemento estructural, incl. p.p. anclajes de
acero.
techo pl. 0 1 5,80 0,30 0,40 0,70
techo pl. 1 (cubierta) 1,05 7,90 0,40 0,50 1,66
2,36 433,70 1.023,53
03.02.02 m? Forjado madera con un intereje de 60 cm
Forjado tradicional con un intereje de 60 cm, compuesto por viguetas de madera aserrada de Pino
Silvestre de 12, de 12x25 c¢m de seccion, calidad estructural S10, clase resistente C24, proteccion
de la madera con clase de penetracion NP2, trabajada en taller, entrevigado con bovedillas mallor-
quinas planas de material ceramico, con el canto liso, 60x 23x 3,5 cm; incluso colocacion de conecto-
res de acero galvanizado 10x 100, lamina de plastico para evitar vertidos de lechada y malla electro-
soldada ME 15x15 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresion de 5 cm de es-
pesor de hormigon ligero HLE-25/B/10/11a, fabricado en central. Incl.p.p. de medios auxiliares y lim-
pieza.
cubierta sur 1,05 108,00 113,40
cubierta levante 1 1,05 85,00 89,25
cubierta levante 2 1,05 75,00 78,75 281,40
cubierta refectori 1,05 97,00 101,85
techo planta 0 levante 2 1 75,00 75,00
458,25 86,58 39.675,29
03.02.03 m? Forjado madera con un intereje de 60 cm viguetas existentes
Forjado tradicional con un intereje de 60 cm, compuesto por viguetas de madera recuperadas en un
100% de la cubierta existente, cepilladas, lijadas tras cortar las cabezas, entrevigado con bovedillas
mallorquinas planas de material ceramico, con el canto liso, 60x23x3,5 cm; incluso colocacion de
conectores de acero galvanizado 10x 100, Iamina de plastico para evitar vertidos de lechada y malla
electrosoldada ME 15x15 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresion de 5 cm
de espesor de hormigon ligero HLE-25/B/10/11a, fabricado en central. Incl.p.p. de medios auxiliares
y limpieza.
forjado techo pl. 0 1 108,00 108,00
1 85,00 85,00 193,00
193,00 82,34 15.891,62
03.02.04 m2 Bdveda de marés
Boveda estructural de cafion, de directriz recta, realizada con silleria de marés de 15 ¢cm de espesor
(la cantera sera seleccionada en funcion de las caracteristicas de color y textura mas similares al
predominante en el resto del edificio, previa comprobacion de sus propiedades mecanicas) incluso
parte proporcional de formacion de cimbra, colocacion de sillares prismaticos, no adovelados, acufia-
do y lechado del trasdds con mortero de cal hidrdulica y &ridos seleccionados, raseteado final del
intrds, rejuntado, y limpieza. Incluso p.p. de encuentros o formacion de rincones o lunetos si fuesen
necesarios. Medido en verdadera magnitud. Incl.p.p. de limpieza y medios auxiliares.
Refectori 1 12,00 8,10 97,20
97,20
97,20 185,00 17.982,00
03.02.05 m3 Relleno trasdds de boveda de mares
Relleno de trasdés de boveda formado por hormigon ligero a base de arido de arlita no estructural
HL-150/B/12 y densidad 1550 kg/m3, con medios manuales y/o mecanicos.
Refectori 2 12,00 3,30 0,90 71,28
71,28 44,44 3.167,68
03.02.06 m2? Béveda de yeso

Formacion de falsa boveda de yeso bajo forjado de viguetas de madera (no incluido en esta partida),
realizada con doble plancha de placa de escayola de 8 mm suspendida del forjado mediante estopa-
das colgantes, incluso colocacion de juntas con banda de refuerzo , platecido y lijado, totalmente ter-
minada lisa, lista para pintar. Incl.p.p. de medios auxiliares y limpieza. Medida en verdadera magni-
tud.
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zona interpretacio 1,2 10,00 6,40 76,80

76,80 65,84 5.056,51

TOTAL SUBCAPITULO 03.02 FORJADOS .......oveeerrrvererriresenreonns 82.796,63

TOTAL CAPITULO 03 ESTRUCTURAS .....oocevoorevveteeesiesses s ssssssss s ssssssssssssss s ssssssssssssssssssassssens 122.834,26
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CAPITULO 04 CUBIERTAS
04.01 m?2 Cubierta inclinada con una pendiente media del 25%
Cubierta inclinada con una pendiente media del 25% , compuesta de: formacién de pendientes: forja-
do inclinado (no incluido en este precio); impermeabilizacion: l1amina tipo GURU water stop: teja ce-
ramica curva mallorquina, 50x20x16 cm, recibida con espuma de poliuretano. Incl.p.p. de medios
auxiliares y limpieza.
cubierta refectori 1,05 97,00 101,85
cubierta sur 1,05 108,00 113,40
cubierta levante 1 1,05 85,00 89,25
cubierta levante 2 1,05 75,00 78,75 383,25
383,25 54,93 21.051,92
04.02 m Limat. con teja cer. curva, perfil rabe, 50x22 cm, normal
Limatesa realizada con teja ceramica curva, perfil arabe, 50x22 ¢cm, normal, recibida con mortero de
cemento, industrial, M-5.
esquina sur-este 1,05 9,00 9,45
9,45
9,45 17,60 166,32
04.03 ml Canalén chapa de zinc de 33cm de desarrollo
Canaldn chapa de zinc de 33cm de desarrollo. Totalmente montado, conexionado y probado.
cubierta refectori 1 13,10 13,10
cubierta sur 1 17,50 17,50
cubierta levante 1 30,70 30,70
61,30
61,30 21,00 1.287,30
04.04 m  Tubo bajante zinc titanio natural
Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de @ 80 mm, espesor
0,65 mm., incl. p.p. 2 m de tubo de hierro en su base.
fachada sur 1 12,50 12,50
12,50
12,50 16,26 203,25
TOTAL CAPITULO 04 CUBIERTAS ....vvvttcevetesesssissesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssnes 22.708,79
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CAPITULO 05 FABRICAS Y TABIQUES
05.01 m2 Hoja exterior cerramiento fachada, bl. hormigén doble camara 20
Hoja exterior de cerramiento de fachada de carga, de 20 cm de espesor de fabrica, de blogue de hor-
migon de doble camara, para revestr, color gris, 50x20x 20 cm, categoria Il, resistencia normalizada
R10 (10 N/mmg), fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento y picadis confeccio-
nado en obra, con 250 kg/m? de cemento, color gris, dosificacion 1.6, suministrado en sacos, con
sistema de anclaje para la sujecion o retencion de la fabrica, incl.p.p. de limpieza y medios auxilia-
res.
recrecido planta piso 1 16,90 3,80 64,22
1 6,40 3,90 24,96
1 9,60 4,00 38,40
1 22,00 4,00 88,00
1 6,40 4,00 25,60
1 28,00 4,30 120,40
361,58
361,58 37,07 13.403,77
05.02 m2 Hoja interior cerramiento fachada, bl. hormigén italiano 15
Hoja interior de cerramiento de fachada, de 15 cm de espesor de fabrica, de blogue de hormigén tipo
italiano, para revestir, color gris, 50x20x15 cm, categoria II, resistencia normalizada R10 (10
N/mm?), fabricado con grava caliza, recibida con mortero de cemento y picadis confeccionado en
obra, con 250 kg/m3 de cemento, color gris, dosificacion 1:6, suministrado en sacos, con sistema de
anclaje para la sujecion o retencién de la fabrica; realizacion de trabado con la hoja principal de
20cm, con trabas cada 2m. Incl.p.p. de limpieza y medios auxiliares.
recrecido planta piso 1 16,90 3,80 64,22
1 6,40 3,90 24,96
1 9,60 4,00 38,40
1 22,00 4,00 88,00
1 6,40 4,00 25,60
1 28,00 4,30 120,40
361,58
361,58 28,12 10.167,63
TOTAL CAPITULO 05 FABRICAS Y TABIQUES.........vvoirveiennsisssssssssssssssesesssssssssssosssssssasesssssssssssosssssssasessees 23.571,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIO CANTONADA SUDEST | REFECTORI CONVENT NS DE LORETO

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 REVOCOS , ENLUCIDOS , CONSOLIDACIONES
06.01 m2 Limpieza de fachadas
Limpieza en fachada de fabrica de mamposteria o enfoscado de cal en estado de conservacion regu-
lar, combinando la aplicacion de biocidas y cepillados en zonas con colonizaciones bidticas, con la
proy eccion de silicato de aluminio de diferentes granulometrias a baja presion controlable, mediante
boquillas recambiables y regulables de tungsteno, modificando la presion y el diametro de las boqui-
llas segun el estado del paramento a tratar, se completara la limpieza con una revision general de la
fachada eliminando cascotes y disgregados existentes que pudieran desplomarse.
patio 1 25,00 10,00 250,00
1 29,00 10,00 290,00
fachada ext. 1 22,00 12,00 264,00
1 46,00 12,00 552,00
1.356,00 13,72 18.604,32
06.02 m2 Reconst. geométrica muros y fabricas, estructural
Reconstruccion geométrica de muros de piedra u obra de mamposteria antigua, esp. medio de 50
mm., sin maestrear, con mortero a base de cal hidratada, metacaolin y compuestos siliceos natura-
les con aditivos para emplear en paramentos con exigencias estructurales y elevadas resit.s mecé-
nicas y permeabilidad al vapor de agua, y una resit. a compresion segin EN 1015-11 mezcla del t-
po M5-M10 segin EN 998-2 de > 15MPa, y un mddulo eldstico estatico segin UNI 6556 de 16.000
+- 500 MPa. , aplicado a paleta 0 vertido y armado de la zona reconstruida. No Incl. andamiaje.
portal zona patio ala levante 1 0,90 2,10 1,89
1,89
1,89 157,77 298,19
06.03 m2 Consolidacién de Muros de mamposteria (coqueras)
Consolidacion de muros de mamposteria con el llenado de perdidas de volumen, y el desmontado y
recolocacion de secciones descohesionadas tomandolas con mortero de cal hidraulica y aridos se-
leccionados e incorporando mampuestos, cantos o fragmentos de ladrillo para asegurar la traba y co-
hesién de los muros conservados
NOTA: partes bajas de los muros exteriores, y en los apoyos del cafion interior de la cantonada.
patio 0,2 25,00 10,00 50,00
0,2 29,00 10,00 58,00
fachada ext. 0,2 22,00 12,00 52,80
0,2 46,00 12,00 110,40
271,20 32,07 8.697,38
06.04 m2 Consolidacién de morteros de cal
Consolidacion de enfoscados de mortero de cal tradicionales recuperables, mediante la inyeccion de
mortero fluido tipo PLM de la casa CTS ,y sellado de bordes con mortero de restauracion.
patio 1 29,00 10,00 290,00
290,00 39,49 11.452,10
06.05 m2 Mortero de cal interiores
Enfoscado maestreado de base y revoco fratasado con mortero de cal (Calgfons y revocalg - siste-
ma Unicmall) en paramentos interiores y mortero de acabado enlucido con una capa de Calgfleur A,
de la marca Unicmall, color a elegir por la DF. Incl.p.p. de limpieza y medios auxiliares.
recrecido planta piso 2 1 16,90 3,80 64,22
1 6,40 3,90 24,96
1 9,60 4,00 38,40
1 22,00 4,00 88,00
1 6,40 4,00 25,60
1 28,00 4,30 120,40
planta piso 1
1 22,00 4,00 88,00
1 6,40 4,00 25,60
1 28,00 4,30 120,40
595,58
595,58 28,08 16.723,89

Pagina 11



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIO CANTONADA SUDEST | REFECTORI CONVENT NS DE LORETO

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.06 m2 Mortero cal ext. acabado revocado en juntas
Rejuntado de forro de piedra con mortero de cal hidraulica natural blanca y &ridos seleccionados, ela-
borado en obra y tefiido en masa con pigmentos minerales, buscando la may or similitud con los mor-
teros existentes. Incluso preparacion de muestras de acabado para su aprobacion por parte de la DF;
incluy e limpieza de zonas con piedra vista. Incl.p.p. limpieza y medios auxiliares.
recrecido planta piso 1 16,90 3,80 64,22
1 6,40 3,90 24,96
1 9,60 4,00 38,40
1 22,00 4,00 88,00
1 6,40 4,00 25,60
1 28,00 4,30 120,40
361,58
361,58 30,97 11.198,13
06.07 m2 Mortero cal ext. en enfoscados
Mortero de cal en paramentos exteriores para enfoscado de muros existentes. Revoco a la cal con
un mortero de cal preparado "revatcal tradicional " o similar, y acabado enlucido con mortero de cal
hidrulica natural blanca y &ridos seleccionados,elaborado en obra y tefiido en masa con pigmentos
minerales, buscando la may or similitud con los morteros existentes. Incluso preparacion de muestras
de acabado para su aprobacion por parte de la DF, Incl.p.p. malla de unién en puntos singulares, lim-
pieza y medios auxiliares.
patio 1 9,60 8,50 81,60
1 22,00 8,50 187,00
268,60 39,93 10.725,20
TOTAL CAPITULO 06 REVOCOS , ENLUCIDOS , CONSOLIDACIONES .......ovvvveivvirreeessesssssessssesssssssseennns 77.699,21
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIO CANTONADA SUDEST | REFECTORI CONVENT NS DE LORETO

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 SOLADOS , ALICATADOS Y CANTERIA
07.01 m? Capa fina de mortero autonivelante de cemento
Capa fina de mortero autonivelante de cemento, de 2 mm de espesor, aplicada manualmente, para
regularizacion y nivelacion de la superficie soporte interior de hormigén o mortero, previa aplicacion
de imprimacion de resinas sintéticas modificadas, que actia como puente de unién, preparada para
recibir pavimento ceramico, de piedra, de madera, laminado, flexible o textil (no incluido en este pre-
cio).
planta - 1
Refectori 1 11,60 5,90 68,44
magatzem 1 12,10 5,10 61,71
planta 0 141,00
Llenyer -llevant 2- 1 10,20 5,20 53,04
sala llevant 1 1 12,60 5,20 65,52
planta + 1
sala sud 1 16,00 4,70 75,20
salla llevant 2 1 10,20 5,20 53,04
salla llevant 1 1 12,60 5,20 65,52
442,47 9,01 3.986,65
07.02 m2 Chapado forro irregular de piedra natural 20cm
Chapado de paramentos verticales exteriores, con piedra irregular de caliza de la isla (la cantera se-
ra seleccionada en funcion de las caracteristicas de color y textura mas similares al predominante en
el resto del edificio), de entre 15-20 cm de espesor, recibida con mortero de cal hidraulica natural
blancay éridos seleccionados,elaborado en obra y tefiido en masa con pigmentos minerales, bus-
cando la may or similitud con los morteros existentes. Incluso preparacion de muestras de acabado
para su aprobacion por parte de la DF; lo mas similar a la tipologia de fachada existente. Incl.p.p. de
medios auxiliares y limpieza.
recrecido planta piso 1 16,90 3,80 64,22
1 6,40 3,90 24,96
1 9,60 4,00 38,40
1 22,00 4,00 88,00
1 6,40 4,00 25,60
1 28,00 4,30 120,40
361,58
361,58 112,99 40.854,92
07.03 m Cantonera de piedra natural
Suministro y colocacion de cantonera de marés de 20 cm de espesor y ejecutando las piezas de es-
quina con blogue de 40 ahuecado en "L" (la cantera sera seleccionada en funcion de las caracterist-
cas de color y textura mas similares al predominante en el resto del edificio previa comprobacion de
sus propiedades mecanicas), en recrecidos de muros, rejuntada y lechada con mortero de cal hi-
draulica y &ridos seleccionadol, siguiendo las dimensiones, ritmo y disposicion de lo existente. Incl.
matizado final, y p.p. de medios auxiliares y limpieza.
recrecido planta piso 1 3,80 3,80
1 3,90 3,90
3 4,00 12,00
1 4,30 4,30
24,00
24,00 133,74 3.209,76
07.04 m Fabricacion y colocacion Cornisa similar existente
Fabricaciony colocacion de cornisa de pecho de paloma de piedra de marés similar a la recuperada
existente para recuperar las faltas, rejuntada y lechada con mortero de cal. Incl. p.p. de limpieza y
medios auxiliares.
recrecido planta piso 1 6,40 6,40
1 9,60 9,60
1 22,00 22,00
1 6,40 6,40
1 28,00 28,00
72,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REHABILITACIO CANTONADA SUDEST | REFECTORI CONVENT NS DE LORETO

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
72,40 159,60 11.555,04
07.05 m Reconstruccion de cornisa con piezas recuperadas
Reconstruccion de cornisa con piezas de piedra de marés recuperadas y restauradas un 100% de la
cornisa existente, rejuntada y lechada con mortero de cal. incl. p.p. de limpiezay medios auxiliares.
fachada sur 1 16,90 16,90
16,90
16,90 107,83 1.822,33
07.06 m “Esplandit" de marés seleccionado
Suministro y ejecucion de "esplandit' en jambas y dinteles interiores con piezas de piedra de marés
(la cantera sera seleccionada en funcion de las caracteristicas de color y textura mas similares al
predominante en el resto del edificio previa comprobacion de sus propiedades mecanicas), con geo-
metria variable siguiendo la estereotomia de los huecos similares existentes o segtn detalle, rejunta-
day lechada mortero de cal. Incl.p.p. de cimbras o apeos, limpieza y medios auxiliares.
JAMBAS
fachada sur
Planta primera 2 1,25 2,50
0,90 3,60
2,30 4,60
Fachada Levante
Planta primera 4 1,45 5,80
0,90 1,80
interior 8 2,00 16,00
DINTELES
fachada sur
Planta primera 2 1,00 2,00
0,60 1,20
Fachada Levante
Planta primera 2 0,95 1,90
1 0,70 0,70
interior 4 1,00 4,00
44,10
44,10 103,49 4.563,91
07.07 m Fiola de piedra de Santanyi
Fiola de piedra de Santanyi, con goterdn, de 4x 60, recibido con cemento cola, incl.p.p. de rejuntado
y limpieza.
fachada sur
Planta primera 2 1,00 2,00
0,60 1,20
Fachada Levante
Planta primera 2 0,95 1,90
1 0,70 0,70
interior 4 1,00 4,00
9,80
9,80 76,07 745,49
07.08 m Dintel de piedra de Santanyi
Suministro y colocacion de dintel de piedra de Santanyi de seccion rectangular labrada, de 60x40
cm, recibido con cemento cola, incl.p.p. de rejuntado y limpieza.
fachada sur
Planta primera 2 1,00 2,00
0,60 1,20
Fachada Levante
Planta primera 2 0,95 1,90
0,70 0,70
interior 4 1,00 4,00
9,80
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
9,80 93,72 918,46
07.09 m Jamba de piedra de Santanyi
Suministro y colocacion de jamba de piedra de Santanyi de seccién rectangular labrada, de 60x40
cm, recibido con cemento cola, incl.p.p. de rejuntado y limpieza.
fachada sur
Planta primera 2 1,25 2,50
0,90 3,60
2,30 4,60
Fachada Levante
Planta primera 4 1,45 5,80
0,90 1,80
interior 8 2,00 16,00
34,30
34,30 88,38 3.031,43
07.10 m2 Solado bald. cerdmicas gres porcelanico imitacion barro 30x30 cm
Solado de baldosas ceramicas de gres porcelanico rectificado, color a elegir por la DF de 40x40 cm,
para uso interior, colocadas en rombo, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 gris, y rejunta-
das con lechada de cemento y arena, L, /3 CEM II/A-P 32,5 R, para junta abierta (> 15 mm), colo-
reada con la misma tonalidad de las piezas. PRECIO COMPRA=42€/m2.
planta - 1
Refectori 1 11,60 5,90 68,44
magatzem 1 12,10 5,10 61,71
planta 0 141,00
Llenyer -llevant 2- 1 10,20 5,20 53,04
sala llevant 1 1 12,60 5,20 65,52
planta + 1
sala sud 1 16,00 4,70 75,20
salla llevant 2 1 10,20 5,20 53,04
salla llevant 1 1 12,60 5,20 65,52
442,47 71,72 31.733,95
07.11 ml Encintado de piedra Binissalem de 60x40x2 cm
Suministro y colocacion de encintado de piedra Binissalem de 60X40x 2 cm, acabado apomazado to-
mado con mortero de cemento y arena, en borde de embaldosados, incluso pp. de ampliacion en zo-
na "esplandit' de puertas y ventanas, incl.p.p de limpieza y medios auxiliares
planta - 1
Refector 2 11,60 23,20
magatzem 2 12,10 24,20
planta 0 141,00
Llenyer -llevant 2- 2 10,20 20,40
sala llevant 1 2 12,60 25,20
planta + 1
sala sud 2 16,00 32,00
salla llevant 2 2 10,20 20,40
salla llevant 1 2 12,60 25,20
170,60 49,65 8.470,29
07.12 ml Rodapié de piedra Binissalem de 15x2 cm
Suministro y colocacion de rodapié de piedra Binissalem de 15x2 cm, acabado apomazado tomado
con mortero de cemento y arena. incl.p.p de limpieza y medios auxiliares
PLANTA PISO
ala sur 2 16,40 32,80
2 5,40 10,80
ala levante 2 22,00 44,00
2 5,50 11,00
98,60
98,60 24,08 2.374,29
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.13 m2 mamp.ordinario caliza tomada con mortero 1 cara
Mamposteria ordinaria de piedra caliza, en alzado de muros tomada con mortero de cemento natural
tipo mallorquin, a una cara vista de 0.40 a 0.50 m. de esp..
contencion terraza jardin 1 1,80 2,50 4,50
4,50
4,50 150,80 678,60
TOTAL CAPITULO 07 SOLADOS , ALICATADOS Y CANTERIA.....ovvveeveesreeessceesssesssssssssssssesssssssssesssssenens 113.945,12
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
08.01 m2 Ais.Cubiertas polies.Ext.80 mm
Aislamiento termico bajo capa de mortero de proteccion de 3cm en azoteas o tejados con planchas
de poliestireno extruido de 80 mm espesor.
cubierta refector 1,05 97,00 101,85
cubierta sur 1,05 108,00 113,40
cubierta levante 1 1,05 85,00 89,25
cubierta levante 2 1,05 75,00 78,75
383,25 8,13 3.115,82
08.02 m2 Lam.bet.elas.min.LBM-40/G-FV 4Kg/m2 gris
Suministro y colocacion de lamina de betlin Elastémero SBS autoprotecion mineral armada con fiel-
tro de fibra de vidrio de 60 gr/m2, LBM-40/G-FV sobre capa de mortero. Peso 4,0 Kg/m2, color gris.
Segln norma UNE-EN 13707.
cubierta refector 1,05 97,00 101,85
cubierta sur 1,05 108,00 113,40
cubierta levante 1 1,05 85,00 89,25
cubierta levante 2 1,05 75,00 78,75
383,25 8,22 3.150,32
08.03 m2 Aisl. int. fach. panel rigido polies. extr. 60 mm
Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fabrica formado por panel rigido de poliestireno
extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 60 mm de espesor, resistencia
a compresion >= 250 kPa, fijlado mecanicamente.
recrecido planta piso 1 16,90 3,80 64,22
1 6,40 3,90 24,96
1 9,60 4,00 38,40
1 22,00 4,00 88,00
1 6,40 4,00 25,60
1 28,00 4,30 120,40
361,58
361,58 7,85 2.838,40
TOTAL CAPITULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES.......coooimivvnieeenseeessesssssossssessseesssssnens 9.104,54
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 OBRAS VARIAS Y AYUDAS
09.01 Ud Colocacién y fijacién de persiana mallorquina
Colocacion y fijacion de persiana mallorquina, mediante recibido al paramento de las patillas de an-
claje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-5.
Fachada sur
Planta primera 2 2,00
2,00
Fachada Levante
Planta primera 2 2,00
1,00
patio interior 4 4,00
11,00 53,81 591,91
09.02 Ud recibido marcos zog.y norm.
Recibido de marcos zoquetes y normales.
Fachada sur
Planta primera 2 2,00
2,00
Fachada Levante
Planta primera 2 2,00
2,00
patio interior 4 4,00
12,00 56,81 681,72
09.03 ml Aperturay tapado de rozas con mortero de cemento, industrial, M
Apertura y tapado de rozas con mortero de cemento, industrial, M-5 en fabrica de ladrillo hueco, con
medios manuales y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
planta - 1
distri. 2 15,00 30,00
planta 0
sala centre 2 25,00 50,00
planta + 1
sala 1 2 12,00 24,00
sala 2 2 34,00 68,00
planta - 1
distri. 4 4,00 16,00
planta 0
sala centre 4 5,00 20,00
planta + 1
sala 1 4 5,00 20,00
sala 2 8 5,00 40,00
268,00 8,86 2.374,48
09.04 Ud Ayudas de albafileria en instalacion de SANEAMIENTO/VENTILACION
Ayudas de albafiileria en edificio de vivienda unifamiliar, para instalacion de SANEAMIENTO /
VENTILACION.
0,00 0,00 0,00
09.05 Ud Ayudas de albafiileria en instalacion de FONTANERIA
Ayudas de albafiileria en edificio de vivienda unifamiliar, para instalacién de FONTANERIA.
0,00 0,00 0,00
09.06 Ud Ayudas de albafiileria en instalacion de ELECTRICIDAD / TELECO
Ayudas de albafillerfa en edificio de vivienda unifamiliar, para instalacién de ELECTRICIDAD.
0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 09 OBRAS VARIAS Y AYUDAS.........ommvierierenrieisssesinsssessssesssssssssosssssssssssssssosssssnsssssssssnnses 3.648,11
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CAPITULO 10 CARPINTERIA DE MADERA

10.01 ud VB1 balconera 2 hojas madera 100x230cm

Carpinteria exterior 2hojas en madera de pino 12 100x230cm, solapado, doble goma perimetral, pre-
marco de 6,3*3,5 con liston en madera de pino 12, marco de 7,5%6,8, seccion de ventana 7,5*6,8,
seccion de balconera 9%6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de
acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicacion de lasur al agua incoloro y protector so-
lar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm,
formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio lamina-
do acustico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cdmara de aire deshidratado
de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, in-
cluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.

VB1_ fachada sur 1 1,00
1,00

1,00 1.303,21 1.303,21
10.02 ud VB2 balconera 2 hojas madera 80x200cm

Carpinteria exterior 2hojas en madera de pino 12 80x200cm, solapado, doble goma perimetral, pre-
marco de 6,3*3,5 con liston en madera de pino 12, marco de 7,5%6,8, seccién de ventana 7,5*6,8,
seccion de balconera 9%6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de
acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicacion de lasur al agua incoloro y protector so-
lar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm,
formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio lamina-
do acUstico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire deshidratado
de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, in-
cluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.

Ala Levante patio 4 4,00
4,00

4,00 1.051,56 4.206,24
10.03 ud VB3 balconera 2 hojas madera 100x220cm

Carpinteria exterior 2hojas en madera de pino 12 100x220cm, solapado, doble goma perimetral, pre-
marco de 6,3*3,5 con listdn en madera de pino 12, marco de 7,5%6,8, seccién de ventana 7,5*6,8,
seccion de balconera 9%6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de
acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicacion de lasur al agua incoloro y protector so-
lar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm,
formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio lamina-
do acUstico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire deshidratado
de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fjado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, in-
cluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.

Fachada Levante 1 1,00
1,00

1,00 1.447,34 1.447,34
10.04 ud VB4 balconera 2 hojas madera 130x220cm

Carpinteria exterior 2hojas en madera de pino 12 130x220cm, solapado, doble goma perimetral, pre-
marco de 6,3*3,5 con listn en madera de pino 12, marco de 7,5*6,8, seccion de ventana 7,5*6,8,
seccion de balconera 9%6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de
acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicacion de lasur al agua incoloro y protector so-
lar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm,
formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio lamina-
do acUstico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire deshidratado
de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, in-
cluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.

Fachada Sur 1 1,00
1,00

1,00 1.267,84 1.267,84
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10.05

10.06

10.07

10.08

ud V1 ventana 2 hojas madera 100x125cm

Carpinteria exterior 2hojas en madera de pino 12 100x 125cm, solapado, doble goma perimetral, pre-
marco de 6,3*3,5 con liston en madera de pino 12, marco de 7,5%6,8, seccion de ventana 7,5*6,8,
seccion de balconera 9%6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de
acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicacion de lasur al agua incoloro y protector so-
lar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm,
formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio lamina-
do acustico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cdmara de aire deshidratado
de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, in-
cluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.

fachada sur 1 1,00

1,00

ud V2 ventana 2 hojas madera 60x90cm

Carpinteria exterior 2hojas en madera de pino 12 60x90cm, solapado, doble goma perimetral, pre-
marco de 6,3*3,5 con listn en madera de pino 1%, marco de 7,5*6,8, seccion de ventana 7,5*6,8,
seccion de balconera 9%6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de
acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicacion de lasur al agua incoloro y protector so-
lar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm,
formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio lamina-
do acUstico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire deshidratado
de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, in-
cluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.

fachada sur 2 2,00

1,00

2,00

618,87

618,87

ud V3 ventana 2 hojas madera 95x145cm

Carpinteria exterior 2hojas en madera de pino 12 95x145cm, solapado, doble goma perimetral, pre-
marco de 6,3*3,5 con listn en madera de pino 1%, marco de 7,5*6,8, seccion de ventana 7,5*6,8,
seccion de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de
acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicacion de lasur al agua incoloro y protector so-
lar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm,
formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio lamina-
do acUstico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire deshidratado
de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, in-
cluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.

Fachada Levante 1 1,00

2,00

1,00

575,84

1.151,68

ud V4 ventana 2 hojas madera 70x90cm

Carpinteria exterior 2hojas en madera de pino 12 70x90cm, solapado, doble goma perimetral, pre-
marco de 6,3*3,5 con listn en madera de pino 12, marco de 7,5*6,8, seccion de ventana 7,5*6,8,
seccion de balconera 9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de
acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicacion de lasur al agua incoloro y protector so-
lar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm,
formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio lamina-
do acustico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cdmara de aire deshidratado
de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, in-
cluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.

Fachada Levante 1 1,00

1,00

1,00

559,10

559,10

1,00

499,93

499,93
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10.09

10.10

10.11

10.12

ud V5 ventana 2 hojas maderal05x90cm

Carpinteria exterior 2hojas en madera de pino 12 105x90cm, solapado, doble goma perimetral, pre-
marco de 6,3*3,5 con liston en madera de pino 12, marco de 7,5%6,8, seccion de ventana 7,5*6,8,
seccion de balconera 9%6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de
acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicacion de lasur al agua incoloro y protector so-
lar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm,
formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio lamina-
do acustico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cdmara de aire deshidratado
de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, in-
cluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.

Fachada Levante 2 2,00

2,00

ud V6 ventana 2 hojas madera 70x60cm

Carpinteria exterior 2hojas en madera de pino 12 70x60cm, solapado, doble goma perimetral, pre-
marco de 6,3*3,5 con liston en madera de pino 12, marco de 7,5%6,8, seccion de ventana 7,5*6,8,
seccion de balconera 9%6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de
acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicacion de lasur al agua incoloro y protector so-
lar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm,
formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio lamina-
do acustico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y cadmara de aire deshidratado
de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, in-
cluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.

Fachada sur 1 1,00

2,00

1,00

604,69

1.209,38

ud V7 ventana 2 hojas madera 90x60cm

Carpinteria exterior 2hojas en madera de pino 12 90x60cm, solapado, doble goma perimetral, pre-
marco de 6,3*3,5 con liston en madera de pino 12, marco de 7,5%6,8, seccién de ventana 7,5*6,8,
seccion de balconera 9%6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de
acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicacion de lasur al agua incoloro y protector so-
lar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm,
formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio lamina-
do acUstico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire deshidratado
de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, in-
cluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.

Fachada sur 2 2,00

1,00

2,00

468,06

468,06

ud V8 ventana 2 hojas madera 70x70cm

Carpinteria exterior 2hojas en madera de pino 12 70x70cm, solapado, doble goma perimetral, pre-
marco de 6,3*3,5 con listdn en madera de pino 12, marco de 7,5%6,8, seccién de ventana 7,5*6,8,
seccion de balconera 9%6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de
acero inox., portellons interiores en pino. Incluido aplicacion de lasur al agua incoloro y protector so-
lar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm,
formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm (87/63) y un vidrio lamina-
do acUstico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire deshidratado
de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, in-
cluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.

Fachada sur 1 1,00

2,00

1,00

718,64

1.437,28

1,00

489,31

489,31
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10.13 ud VB1 Persiana mad. 2h 100x230cm
Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Di-
mensiones 100x230cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al exis-
tente.
fachada sur 1 1,00
1,00
1,00 502,10 502,10
10.14 ud VB2 Persiana mad. 2h 80x200cm
Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Di-
mensiones 80x200cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al exis-
tente.
Ala Levante patio 4 4,00
4,00
4,00 358,15 1.432,60
10.15 ud VB3 Persiana mad. 2h 100x220cm
Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Di-
mensiones 100x220cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al exis-
tente.
Ala Levante patio 1 1,00
1,00
1,00 481,53 481,53
10.16 ud VB4 Persiana mad. 2h 130x220cm
Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Di-
mensiones 130x220cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al exis-
tente.
Ala Levante patio 1 1,00
1,00
1,00 617,24 617,24
10.17 ud V1 Persiana mad. 2h 100x125cm
Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Di-
mensiones 100x 125cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al exis-
tente.
fachada sur 1 1,00
1,00
1,00 286,19 286,19
10.18 ud V2 Persiana mad. 2h 60x90cm
Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Di-
mensiones 60x 90cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existen-
te.
fachada sur 2 2,00
2,00
2,00 140,20 280,40
10.19 ud V3 Persiana mad. 2h 95x145cm
Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Di-
mensiones 95x 145¢m Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al exis-
tente.
Fachada Levante 1 1,00
1,00
1,00 312,92 312,92
10.20 ud V4 Persiana mad. 2h 70x90cm

Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Di-
mensiones 70x90cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existen-

te.
Fachada Levante 1 1,00
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1,00
1,00 158,70 158,70
10.21 ud V4 Persiana mad. 2h 70x90cm
Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Di-
mensiones 70x90cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existen-
te.
Fachada Levante 2 2,00
2,00
2,00 158,70 317,40
10.22 ud V4 Persiana mad. 2h 70x60cm
Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Di-
mensiones 70x60cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existen-
te.
Fachada Levante 1 1,00
1,00
1,00 115,53 115,53
10.23 ud V4 Persiana mad. 2h 90x60cm
Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Di-
mensiones 90x60cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existen-
te.
Fachada Levante 2 2,00
2,00
2,00 140,20 280,40
TOTAL CAPITULO 10 CARPINTERIADE MADERA........oovveerveeseiiesseees e seees s ssensssssssssnssssenssssenessssssssennns 19.443,25
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CAPITULO 11 CERRAJERIA
11.01 m Barandilla recta de fachada, 110 cm de alt.
Barandilla de fachada en forma recta, de 110 cm de altura, formada por pasamanos superior de
50x 20 curvado en la parte superior, barra inferior de perfl macizo de acero laminado en caliente de
40x20 mm y barrotes de cuadradillo colocados en rombo de perfl macizo de acero laminado en ca-
liente de 16x 16 mm con una separacion de 100 cm entre ellos, fijada mediante anclaje mecénico de
expansion.
Balconeras 5 1,00 5,00
5,00 58,31 291,55

TOTAL CAPITULO 11 CERRAJERIA.....coorrvieeriieeescesssnsseseessssse s sssss s ssess st
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CAPITULO 12 PINTURA
12.01 m2 Aplicacion manual de dos manos de pintura a la cal color blanco,
Aplicacion manual de dos manos de pintura a la cal color blanco, la primera mano diluida con un 20
a 30% de aguay la siguiente diluida con un 20% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,16 I/m? cada
mano), de més de 3 m de altura.
Incluye: Preparacion, limpieza y lijado previo del soporte. Humectacion previa de la superficie so-
porte. Aplicacion de una mano de fondo. Aplicacién de dos manos de acabado.
recrecido planta piso 2 1 16,90 3,80 64,22
1 6,40 3,90 24,96
1 9,60 4,00 38,40
1 22,00 4,00 88,00
1 6,40 4,00 25,60
1 28,00 4,30 120,40
planta piso 1
1 22,00 4,00 88,00
1 6,40 4,00 25,60
1 28,00 4,30 120,40
595,58
595,58 6,87 4.091,63
12.02 m2 Esmalte sintético, acabado forja mate, sobre hierro o acero
Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y
preparacion de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos
manos de imprimacion, con un espesor minimo de pelicula seca de 45 micras por mano (rendimien-
to: 0,141 1/m?) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor minimo de pelicula se-
ca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 I/m3).
Balconeras 5 1,00 1,10 5,50
5,50 14,77 81,24
TOTAL CAPITULO 12 PINTURA .....ovvveterveesiess e sssses st sssssssss s ssss s sss s ssse st anssss st sssssssssssnes 4.172,87
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CAPITULO 13 ELECTRICIDAD Y TELECO
13.01 Ud Cuadro secundario Subcuadro planta -1
Suministro e instalacién de cuadro secundario Subcuadro planta nivel -1, formado por caja empotra-
ble de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y
proteccion.
Se incluyen 5 diferenciales 2/30mA/40A, 2 diferenciales 4/30mA/40A, 1 guardamotor de
4P/25A/15kA, 1 guardamotor de 4P/10A/15kA, 3 interruptores magnetotermicos 2P/16A/6KA, 4 inte-
rruptores magnetotermicos,2P/10A/6KA, 2 interruptores magnetotermicos 2P/32A/6KA. Incluso ele-
mentos de fijacion, regletas de conexién y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta ins-
talacion. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de los
componentes.
1,00 477,72 471,72
13.02 Ud Cuadro secundario Subcuadro planta 0
Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro planta nivel 0, formado por caja empotrable
de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y pro-
teccion.
Se incluyen 2 diferenciales 2/30mA/25A, 2 interruptores magnetotermicos 2P/16A/6kA, 1 interrupto-
res magnetotermicos,2P/10A/6kA, 1 interruptores magnetotermicos 2P/25A/6kA. Incluso elementos
de fijacion, regletas de conexién y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de los
componentes.
1,00 477,72 471,72
13.03 Ud Cuadro secundario Subcuadro Planta 1
Suministro e instalacion de cuadro secundario Subcuadro planta nivel 1, formado por caja empotrable
de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de mando y pro-
teccion Se incluyen 3 diferenciales 2/30mA/40A,4 interruptores magnetotermicos 2P/16A/6KA, 4 inte-
rruptores magnetotermicos,2P/10A/6kA,  interruptores magnetotermicos 2P/32A/6KA. Incluso ele-
mentos de fijacion, regletas de conexién y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta ins-
talacion. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacion de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de los
componentes.
1,00 477,72 477,72
13.04 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T)
Base de toma de corriente con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de D=13/gp.
5y conductor de cobre unipolar aislados para una tension nominal de 750 V. y seccién 2,5 mm2.,
(activo, neutro y proteccion), incluido caja registro, caja mecanismo rectangular 106x71x52 mm. con
tornillo, base de enchufe de intensidad 16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de JUNG serie FD Design
blanca, totalmente instalado y empotrada.
planta - 1
refectori 10 10,00
distri. 10 10,00
planta 0
refectori 10 10,00
sala centre 10 10,00
planta + 1
sala 1 10 10,00
sala 2 24 24,00
74,00 21,60 1.598,40
13.05 u punto de luz conmutado, cable afumex, con p.p. mecanismos

Punto de Iuz conmutado, con parte proporcional tubo, conductor Afumex y mecanismos empotrados
de JUNG serie FD design, completo e instalado

planta - 1

refectori 7 7,00
distri. 5 5,00
planta 0

refectori 7 7,00
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sala centre 6 6,00
planta + 1
sala 1 6 6,00
sala 2 18 18,00

49,00 25,41 1.245,09

13.06 m Cable rigido U/UTP de 4 pares de cobre, categoria 6
Suministro e instalacion de cable rigido U/UTP de 4 pares de cobre, categorfa 6, con conductor unifi-
lar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de PVC de 6,2 mm de didmetro. Incluso p/p
de accesorios y elementos de sujecién. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluy e: Tendido de cables. Conexionado.

planta - 1

refectori 1 18,00 18,00

distri. 1 18,00 18,00

planta 0

refectori 1 18,00 18,00

sala centre 1 16,00 16,00

planta + 1

sala 1 1 16,00 16,00

sala 2 1 31,00 31,00
117,00 19,31 2.259,27

13.07 Ud Roseta de terminacién de red de dispersion
Suministro e instalacion de roseta de terminacion de red de la compafiia telefonica de dispersion for-
mada por conector hembra tipo RJ45 de 8 contactos, categoria 6 y caja de superficie, de
47x64,5x 25,2 mm, color blanco. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye; Colocacion de la roseta. Conexionado.

planta - 1

refectori 1 1,00

distri. 1 1,00

planta 0

refectori 1 1,00

sala centre 1 1,00

planta + 1

sala 1 1 1,00

sala 2 2 2,00
7,00 7,25 50,75

13.08 Ud Multiplexor pasivo de 1 entr. y 6 salidas, con conectores hembra
Suministro e instalacion de multiplex or pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hembra tipo
RJ45 de 8 contactos, categoria 6, color blanco y latiguillo de conexién de 0,5 m de longitud formado
por cable rigido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares de cobre, categoria 6, con vaina exte-
rior de PVC LSFH libre de halégenos, con baja emision de humos y gases corrosivos y conector
macho tipo RJ45 de 8 contactos, categoria 6, en ambos extremos. Totalmente montado, conexionado
y probado.

Incluye: Colocacion del multiplexor. Conexionado del latiguillo.

planta - 1

refectori 1 1,00

distri. 1 1,00

planta 0

refectori 1 1,00

sala centre 1 1,00

planta + 1

sala 1 1 1,00

sala 2 2 2,00

7,00 3,98 27,86

13.09 Ud Toma DATOS simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos.

Suministro e instalacién de toma simple de DATOS (TF/ADSL/RED...) con conector tipo RJ45 de 8
contactos, categoria 6, modelo FD Design de Jung. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Colocacion de la toma. Conexionado.

planta - 1
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refectori 1 1,00

distri. 1 1,00

planta 0

refectori 1 1,00

sala centre 1 1,00

planta + 1

sala 1 1 1,00

sala 2 2 2,00

7,00 15,73 110,11

13.10 Ud Luminaria emergencia, de superficie, tubo lineal fluorescente, 6

Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W -
G5, flujo luminoso 155 ldmenes.

planta - 1
refectori 1 1,00
distri. 1 1,00
planta 0
refectori 1 1,00
sala centre 1 1,00
planta + 1
sala 1 1 1,00
sala 2 2 2,00
7,00 39,41 275,87
TOTAL CAPITULO 13 ELECTRICIDAD Y TELECO.......ooeeeeeeeeeeeeeeeeeveeeee e e sesee s ses s sen s 7.000,51
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CAPITULO 14 FONTANERIA
14.01 m Tuberia instalacién interior de fontaneria, (PE-X 20) empotrada
Tuberfa para instalacion interior de fontaneria, colocada superficialmente, formada por tubo de polietile-
no reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diametro exterior, serie 5, PN=6 atm: incluida pp de vél-
vulas de asiento, de bronce de 20 mm de didmetro
planta - 1
distri. 2 15,00 30,00
planta 0
sala centre 2 25,00 50,00
planta + 1
sala 1 2 12,00 24,00
sala 2 2 34,00 68,00
172,00 311 534,92
14.02 m Tuberia instalacién interior de fontaneria, (PE-X 25) empotrada
Tuberfa para instalacion interior de fontaneria, colocada superficialmente, formada por tubo de polietile-
no reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diametro exterior, serie 5, PN=6 atm.; incluida pp de val-
vulas de asiento, de bronce de 25 mm de didmetro
planta - 1
distri. 2 15,00 30,00
planta 0
sala centre 2 25,00 50,00
planta + 1
sala 1 2 12,00 24,00
sala 2 2 34,00 68,00
172,00 4,05 696,60
14.03 Ud Valvula de esfera de latdn niquelado para roscar de 3/4".
Vélvula de esfera de laton niquelado para roscar de 3/4".
planta - 1
distri. 2 2,00
planta 0
sala centre 2 2,00
planta + 1
sala 1 2 2,00
sala 2 4 4,00
10,00 12,14 121,40
14.04 Ud Valvula de esfera de latén niquelado para roscar de 1".
Vélvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1".
planta - 1
distri. 2 2,00
planta 0
sala centre 2 2,00
planta + 1
sala 1 2 2,00
sala 2 4 4,00
10,00 16,94 169,40
14.05 m Bajante interior insonor. 50 de la red de evacuacion de aguas

Bajante interior insonorizada de la red de evacuacion de aguas residuales / pluviales, formada por tu-
bo de PVC con carga mineral, insonorizado, de 50 mm de didmetro, unidn con junta elastica. Incluso
p.p. de recubrimiento con lana de roca en codos (+1 m).

planta - 1

distri. 4 4,00 16,00
planta 0

sala centre 4 5,00 20,00
planta + 1

sala 1 4 5,00 20,00
sala 2 8 5,00 40,00
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96,00 23,39 2.245,44
14.06 m Bajante interior insonor. 110 de la red de evacuacidn de aguas
Bajante interior insonorizada de la red de evacuacion de aguas residuales / pluviales, formada por tu-
bo de PVC con carga mineral, insonorizado, de 110 mm de didmetro, unién pegada con adhesivo.
Incluso p.p. de recubrimiento con lana de roca en codos (+1 m).
planta - 1
distri. 2 4,00 8,00
planta 0
sala centre 2 5,00 10,00
planta + 1
sala 1 5,00 10,00
sala 2 5,00 20,00
48,00 31,52 1.512,96
TOTAL CAPITULO 14 FONTANERIA. ...coooocevvescsceeseesseiesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssnes 5.280,72
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CAPITULO 15 CONTROL DE CALIDAD
15.01 Ud Ensayo probetas de hormigén endurecido: contenido de cemento, co
Ensay o fisico-quimico sobre probetas de hormigén endurecido, con determinacién de: contenido de
cemento, composicion ponderal y relacion agua/cemento.
3,00 156,57 469,71
15.02 Ud Ensayo barras corrugadas mismo lote: seccion media equivalente,
Ensay o0 sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con determinacion de:
seccion media equivalente, caracteristicas geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.
1,00 92,70 92,70
15.03 Ud Ensayo barras corrugadas de acero: caracteristicas mecanicas.
Ensay o sobre una muestra de barras corrugadas de acero de cada didmetro, con determinacion de
caracteristicas mecénicas.
1,00 37,96 37,96
15.04 Ud Estanqueidad de cubierta
Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de la cubierta.
2,00 184,66 369,32
15.05 Ud Ensayo agua: pH.
Ensay o sobre una muestra de agua, con determinacion de: pH.
9,02 1,00 9,02
TOTAL CAPITULO 15 CONTROL DE CALIDAD..........vvvveemverieneeiesseeesseeiesssesssssesssssssssessssssssssssssssesssssssssssssssnnnes 978,71
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CAPITULO 16 SEGURIDAD Y SALUD (EN ANEXO ESS)

TOTAL CAPITULO 16 SEGURIDAD Y SALUD (EN ANEXO ESS)...ccotrrriermnereessinnsneeessinsnsssssssnsesssssssssenees 11.264,76

TOTAL .. bbb bbb bbb bbb 451.421,00
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CAPITULO 01 DEMOLICIONES
01.01 m2 Desm. recup. 30% cob. teja ceram. curva, manual
Desmontaje con recuperacion del 30% de cobertura de teja ceramica curva y elementos de fijacion, en cubierta in-
clinada a dos aguas con una pendiente media del 30%, con medios manuales.
mo020 0,400 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 9,24
mol13 0,900 h  Pedn ordinario 18,60 16,74
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 26,00 0,52
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
01.02 m  Desmontaje de cornisa con recuperacion
Desmontaje de cornisa existente de piezas de marés con recupercion del 100% de las piezas para su posterior co-
locacioén (no incluida en esta partida) en la ejecucion de la nueva cubierta. Incl.p.p. de acopio, medios auxiliares y
limpieza.
mo020 0,250 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 5,78
mol13 0,350 h  Peon ordinario 18,60 6,51
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 12,30 0,25
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.03 m  Desbroce y limpieza vegetacion muros
Desbroce manual de pequefia vegetacion existente y saneado de zona superior de muros de “pared de mamposte-
ria", y aplicacién previa de herbicida (glisofato), teniendo especial vigilancia y tomando las medidas oportunas de
proteccion a la extraccion de las raices y tierra acumulada. Incl.p.p. de limpieza y medios auxiliares.
mo020 0,400 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 9,24
mol13 0,600 h  Peon ordinario 18,60 11,16
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 20,40 0,41
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieiiiiieeee e 20,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
01.04 m2 Repicado de mortero existente
Repicado por medios manuales de capa de mortero de cal en exteriores de 1 a 2cm de espesor, con parte propor-
cional de limpieza del paramento para recibir nuevo enfoscado(no incluido en esta partida). Incl.p.p. de medios au-
Xiliares y limpieza de escombros a pie de obra.
mol13 0,700 h  Pedn ordinario 18,60 13,02
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 13,00 0,26
TOTAL PARTIDA ..ot 13,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
01.05 m2 Desbrocey limpieza del terreno
Desbroce por medios manuales y/o mecanicos de suelos en contacto con el exterior con pequefia vegetacion.
Incl.p.p. de medios auxiliares y retirada de los materiales excavados y carga a camion, sin incluir transporte a
vertedero autorizado.
m@01pan010a 0,250 h  Pala cargadora sobre neumaticos de 120 k\W/1,9 m3. 27,90 6,98
mol13 0,400 h  Pedn ordinario 18,60 7,44
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 14,40 0,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 14,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
01.06 m2 Desmontaje forjado viguetas madera recup.
Desmontaje de forjado de madera y entrevigado de bovedilla ceramica plana, con recuperacion del 100% de los ta-
blones para su posterior reutilizacion. Incl.p.p. de limpieza y medios auxiliares.
mqg05mai030 0,100 h  Martillo neumatico. 2,83 0,28
m@05pdm110 0,100 h  Compresor portatil diesel media presion 10 m¥/min. 4,80 0,48
mq09sie010 0,702 h  Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 2,09 1,47
moll2 0,750 h  Pedn ordinario construccion en trabajos de albafiilerfa. 19,24 14,43
mol13 0,850 h  Pedn ordinario 18,60 15,81
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 32,50 0,65
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DOCE CENTIMOS

25 de octubre de 2018
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01.07 m  Arranque de canaldn cubierta
Arranque de canaldn, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camion o contenedor. Incl.p.p
de limpieza y medios axuiliares.
mol13 0,223 h  Pedn ordinario 18,60 4,15
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 4,20 0,08
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiitiitetie et 4,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
01.08 m2 Demolicién de muro pared de mamposteria
Demolicién de muro de "pared de mamposteria“ por medios manuales y/o mecanicos en apertura de huecos o de-
molicion de muros de 90 cm de grosor. Incl.p.p. de limpieza y acopio de escombros a pie de obra.
mol13 7,150 h  Peon ordinario 18,60 132,99
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 133,00 2,66
TOTAL PARTIDA ..ottt 135,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
01.09 m2 Demolicién forjado viguetas hormigén
Demolicién de forjado de viguetas prefabricadas de hormigdn, entrevigado de bovedillas de hormigén y capa de
compresion de hormigén, con medios manuales, martillo neumatico y equipo de oxicorte, y carga manual de es-
combros sobre camion o contenedor.
m@05mai030 0,904 h  Martillo neumético. 2,83 2,56
mqg05pdm110 0,452 h  Compresor portatil diesel media presién 10 m3/min. 4,80 2,17
mq08s0l010 0,186 h  Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno com 5,12 0,95
mo020 0,207 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 4,78
moll12 1,005 h  Peon ordinario construccion en trabajos de albafiileria. 19,24 19,34
mol13 0,782 h  Peon ordinario 18,60 14,55
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 44,40 0,89
TOTAL PARTIDA ..ottt 45,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
01.10 m3 Demolicion de pilares de hormigén
Demolicién de pilar de hormigén armado, con medios manuales, martillo neumatico y equipo de oxicorte, y carga
manual de escombros sobre camion o contenedor.
m@05mai030 6,024 h  Martillo neumatico. 2,83 17,05
mq05pdm110 3,012 h  Compresor portatil diesel media presién 10 m3/min. 4,80 14,46
m@08s0l010 1,509 h  Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno com 512 7,73
mo020 1,676 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 38,73
moll2 6,703 h  Peon ordinario construccion en trabajos de albafiileria. 19,24 128,97
mol13 5,586 h  Peon ordinario 18,60 103,90
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 310,80 6,22
TOTAL PARTIDA ...ivoiiieisee s 317,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SEIS CENTIMOS
01.11 m2 Demolicién placa de escalera marés
Demolicién de escalera de fabrica con losa de marés, peldafieado y revestimientos, con martillo neumatico, y car-
ga manual de escombros sobre camion o contenedor.
mqg05mai030 0,803 h  Martillo neumatico. 2,83 2,27
m@05pdm110 0,402 h  Compresor portatil diesel media presion 10 m¥/min. 4,80 1,93
mo020 0,223 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 5,15
moll2 0,894 h  Pedn ordinario construccion en trabajos de albafiilerfa. 19,24 17,20
mol13 0,894 h  Pedn ordinario 18,60 16,63
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 43,20 0,86
TOTAL PARTIDA ..ot 44,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS

25 de octubre de 2018
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01.12 m2 Demolicién de escalera de hormigén
Demolicion de losa de escalera de hormigén armado, hasta 25 cm de espesor, y peldafios, con medios manuales,
martillo neumatico y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camion o contenedor.
mqg05mai030 0,803 h  Martillo neumatico. 2,83 2,27
m@05pdm110 0,402 h  Compresor portatil diesel media presion 10 m¥/min. 4,80 1,93
m@08s0l010 0,201 h  Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno com 512 1,03
mo020 0,223 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 5,15
mol12 0,894 h  Pedn ordinario construccion en trabajos de albafiileria. 19,24 17,20
mol13 0,894 h  Pedn ordinario 18,60 16,63
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 44,20 0,88
TOTAL PARTIDA ..ot 45,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CENTIMOS
01.13 m  Arranque de barandilla
Levantado de barandilla metélica en forma recta, de 100 cm de altura, situada en balcén o terraza de fachada y fija-
da mediante recibido en obra de fabrica, extrayendo completmente las entregas metalicas de las fabricas con me-
dios manuales y equipo de oxicorte, y carga manual del material desmontado sobre camion o contenedor.
m@08s0l010 0,106 h  Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno com 512 0,54
mo020 0,117 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 2,70
mol13 0,235 h  Pedn ordinario 18,60 4,37
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 7,60 0,15
TOTAL PARTIDA ..ot 7,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
01.14 m2 Levantado solera hormigén 15cm
Demolicién de pavimento continuo de hormigén armado de 15 cm de espesor, con martillo neumatico y equipo de
oxicorte, y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
mqg05mai030 0,670 h  Martillo neumatico. 2,83 1,90
mq05pdm010a 0,135 h  Compresor portatil eléctrico 2 m#/min de caudal. 2,64 0,36
mol12 0,450 h  Pedn ordinario construccion en trabajos de albafiileria. 19,24 8,66
mol13 0,350 h  Peon ordinario 18,60 6,51
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 17,40 0,35
TOTAL PARTIDA ..o 17,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
01.15 m3 Demolicion muro contencién mamposteria
Demolicién de muro de mamposteria ordinaria a una cara vista de piedra caliza, en seco, con medios manuales
y/o mecanicos, y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
m@05mai030 1,606 h  Martillo neumético. 2,83 4,54
mqg05pdm110 0,803 h  Compresor portatil diesel media presién 10 m3/min. 4,80 3,85
mol13 2,681 h  Pedn ordinario 18,60 49,87
mol12 1,788 h  Peon ordinario construccion en trabajos de albafiileria. 19,24 34,40
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 92,70 1,85
TOTAL PARTIDA ..ot 94,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
01.16 m  Arranque de reja metalica
Levantado de rejilla metalica, de 150 cm de altura, situada en balcon o terraza de fachada y fijada mediante recibi-
do en obra de fabrica, extray endo completamente las entregas metalicas de las fabricas, con medios manuales y
equipo de oxicorte, y carga manual del material desmontado sobre camién o contenedor.
mq08s0l010 0,106 h  Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno com 512 0,54
mo020 0,117 h  Oficial 1 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 2,70
mol13 0,235 h  Peon ordinario 18,60 4,37
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 7,60 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

25 de octubre de 2018
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01.17 m3 Demolicién de pilar de marés
Demolicién de pilar de piezas de marés, con medios manuales, martillo neumatico y carga manual de escombros
sobre camion o contenedor.
m@05mai030 6,024 h  Martillo neumatico. 2,83 17,05
m@05pdm110 3,012 h  Compresor portatil diesel media presion 10 m3/min. 4,80 14,46
mo020 1,676 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 38,73
moll2 6,703 h  Peon ordinario construccion en trabajos de albafiileria. 19,24 128,97
mol13 5,586 h  Peon ordinario 18,60 103,90
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 303,10 6,06
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiieiiieeee e 309,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
01.18 u  Arranque inodoro
Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales y carga manual del material desmon-
tado sobre cami6n o contenedor.
mo020 0,536 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 12,39
mol13 1,609 h  Pedn ordinario 18,60 29,93
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 42,30 0,85
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieeiiiiieeie e 43,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
01.19 m2 Demolicion de tabicdn de marés
Demolicién de particion interior de fabrica de marés, de menos de 10 cm de espesor, con medios manuales, y car-
ga manual de escombros sobre camion o contenedor.
mqg05mai030 0,020 h  Martillo neumatico. 2,83 0,06
mq05pdm110 0,090 h  Compresor portatil diesel media presién 10 m3/min. 4,80 0,43
mq0lret010 0,080 h  Miniretrocargadora sobre neumaticos de 15 kW. 28,40 2,27
moll2 0,070 h  Pedn ordinario construccion en trabajos de albafiileria. 19,24 1,35
mol13 0,070 h  Peo6n ordinario 18,60 1,30
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 5,40 0,11
TOTAL PARTIDA ....oiiiiitiiietete e 5,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
01.20 m3 Demolicion de jacena de hormigén
Demolicién de viga de hormigén armado, con medios manuales, martillo neumatico y equipo de oxicorte, y carga
manual de escombros sobre camion o contenedor.
m@05mai030 6,024 h  Martillo neumatico. 2,83 17,05
mqg05pdm110 3,012 h  Compresor portatil diesel media presion 10 m3/min. 4,80 14,46
m@08s0l010 1,509 h  Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno com 512 7,73
mo020 1,676 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 38,73
moll2 6,703 h  Peon ordinario construccion en trabajos de albafiileria. 19,24 128,97
mol13 5,586 h  Peon ordinario 18,60 103,90
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 310,80 6,22
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieiiiiiee e 317,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SEIS CENTIMOS
01.21 m2 Dem. alicatado azulejo y picado material agarre, manual
Demolicién de alicatado de azulejo y picado del material de agarre adherido al soporte, con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
mol13 0,469 h  Pedn ordinario 18,60 8,72
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 8,70 0,17
TOTAL PARTIDA ....oiiiiitiiietete e 8,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

25 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIO CANTONADA SUDEST | REFECTORI CONVENT NS DE LORETO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.22 m3 Cargay transp.tierras / escombros contener a vertedero autoriz

Carga en contenedor y Transporte de escombros y/o tierras a vertedero autorizado, incluidas tasas del vertedero

y costes indirectos.
mq04cab010e 0,150 h  Camién basculante de carga de contenedor de 5 m3 29,31 4,40
tarifamac 1,070 tn  Tarifa MAC INSULAR 43,35 46,38
mol13 0,551 h  Pedn ordinario 18,60 10,25
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 61,00 1,22

TOTAL PARTIDA ..ottt 62,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

25 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIO CANTONADA SUDEST | REFECTORI CONVENT NS DE LORETO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m2 Encach. 20 cm en caja, grava caliza @40/70 mm, eq. manual con ba
Encachado de 20 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza, @40/70 mm, y
compactacién mediante equipo manual con bandeja vibrante.
mt0lare010a 0,220 m?  Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de didmetro. 11,83 2,60
m@01lpan010a 0,011 h  Pala cargadora sobre neumaticos de 120 k\W/1,9 m3. 27,90 0,31
mq02rod010d 0,011 h  Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 4,44 0,05
mq02cia020j 0,011 h  Camidn cisterna de 8 m? de capacidad. 27,83 0,31
mol13 0,236 h  Pedn ordinario 18,60 4,39
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 7,70 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 7,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
02.02 m3 Excavacion de tierras de relleno
Escavacion a cielo abierto de tierras de relleno por medios mecanicos, incl.p.p. de carga sobre contenedor.
mq01pan010a 0,039 h  Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1,9 m3. 27,90 1,09
mq0lexn050c 0,500 h  Retroexcavadora sobre neumaticos, de 85 kW, con martillo 45,08 22,54
rompedo
mo020 0,027 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 0,62
mol13 0,027 h  Peon ordinario 18,60 0,50
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 24,80 0,50
TOTAL PARTIDA ..ottt 25,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
02.03 m2 Desbr. y limp. terreno con arbustos
Desbroce y limpieza del terreno con arbustos y tocones, hasta una profundidad minima de 25 cm, con medios me-
canicos, retirada de los materiales excavados y carga a contenedor, sin incluir transporte a v ertedero autorizado.
m@09sie010 0,020 h  Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 2,09 0,04
mq01pan010a 0,015 h  Pala cargadora sobre neumaticos de 120 kW/1,9 m3. 27,90 0,42
mol13 0,068 h  Pedn ordinario 18,60 1,26
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 1,70 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

25 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIO CANTONADA SUDEST | REFECTORI CONVENT NS DE LORETO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 ESTRUCTURAS
SUBCAPITULO 03.01 HORMIGONES
03.01.01 m2 Capa de hormig6n de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central
Capa de hormigén de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor.
Incl.p.p. de medios auxiliares y limpieza.
mtl0hmf01leb 0,100 m®  Hormigén de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central. 74,43 7,44
mo045 0,008 h  Oficial 12 montador de estructura prefabricada de hormigén. 23,11 0,18
mo092 0,017 h  Ayudante montador de estructura 19,88 0,34
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 8,00 0,16
TOTAL PARTIDA ..ot 8,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
03.01.02 m3 Zuncho apoyo forjado, HA-30/B/20/Ila
Zuncho de apoy o de forjado de hormigén armado, realizado con hormigén HA-30/B/20/lla fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantfa seglin proy ecto; montaje y desmontaje del sistema
de encofrado de madera. Incl.p.p. de medios auxiliares y limpieza.
mt08eva020 10,000 m?  Sistema de encofrado recuperable para la ejecucién de zunchos de 22,49 224,90
mt07ac0020c 20,000 Ud Separador homologado para vigas. 0,07 1,40
mt07aco010c 105,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,77 80,85
mt10haf010nsa 1,050 m3  Hormigdn HA-30/B/20/lla, fabricado en central. 97,94 102,84
mo042 1,003 h  Oficial 12 ferrallista. 23,11 23,18
mo089 2,006 h  Ayudante encofrador. 19,88 39,88
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 473,10 9,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 482,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS
03.01.03 m3 Zapata de cimentacion de hormig6n en masa, realizada con hormig6
Zapata de cimentacion de hormigén en masa, realizada con hormigén HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido
desde camidn, sin incluir encofrado.
mt10hmf010Mm 1,100 m3  Hormigén HM-20/B/20/, fabricado en central. 85,83 94,41
mo045 0,056 h  Oficial 12 montador de estructura prefabricada de hormigén. 23,11 1,29
mo092 0,282 h  Ayudante montador de estructura 19,88 5,61
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 101,30 2,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 103,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
03.01.04 m2  Solera HA-25/B/20/1la, 15 cm esp
Solera de hormigén armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigdn HA-25/B/20/lla fabricado en central, y
vertido con bomba, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 @ 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 sobre separadores homologados.
mt07ac0020e 2,000 Ud Separador homologado para soleras. 0,04 0,08
mt07ame010i 1,200 m?  Malla electrosoldada ME 20x20 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 2,25 2,70
10080.
mt10haf010nga 0,158 m3  Hormigon HA-25/B/20/lla, fabricado en central. 92,84 14,67
mtl6pea020c 0,050 m2  Panel rigido de poliestireno ex pandido, segiin UNE-EN 13163, meca 1,40 0,07
mq06vib020 0,086 h  Regla vibrante de 3 m. 3,24 0,28
mq06bhe010 0,006 h ~ Camidén bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigon. 117,99 0,71
Inclu
mo019 0,119 h  Oficial 12 construccion. 23,11 2,75
mol13 0,119 h  Pedn ordinario 18,60 2,21
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 23,50 0,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 23,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

25 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIO CANTONADA SUDEST | REFECTORI CONVENT NS DE LORETO

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.01.05 ml  Colum. terreno consolid. con inyecciones
Columna de terreno consolidado mediante iny ecciones de lechada de cemento, 300 kg/m de consumo medio.
mt08aaa010a 0,375 m® Agua. 0,97 0,36
mt08cet020a 0,300 t Cemento CEM Il / A-P 32,5 N, a granel, segin UNE-EN 197-1. 84,03 25,21
mq03mpi040 0,090 h  Equipo para iny ecciones de lechada de cemento, con bomba de 281,10 25,30
pres
mo020 0,209 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 4,83
mol13 0,104 h  Pedn ordinario 18,60 1,93
mol12 0,104 h  Pedn ordinario construccion en trabajos de albafiileria. 19,24 2,00
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 59,60 1,19
TOTAL PARTIDA ..ot 60,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 03.02 FORJADOS
03.02.01 m? Viga de madera
Viga estructural de madera aserrada de Pino 12, de 40x50 cm de seccion y hasta 9 m de longitud, calidad estructu-
ral S10, clase resistente C24, proteccion de la madera con clase de penetracion NP2, trabajada en taller colocadas
mediante apoy o sobre elemento estructural, incl. p.p. anclajes de acero.
MT07M22017FJ_ 0,200 m®  Viga Madera aserrada de Pino 12 con acabado cepillado 1.920,80 384,16
mt32w ar020 1,000 m2  Lamina de polietileno transparente, de 0,2 mm de espesor. 0,10 0,10
mt08aaa010a 0,004 m® Agua. 0,97 0,00
mt09mif010db 0,007 t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, cat 21,06 0,15
mo048 0,219 h  Oficial 12 montador de estructura de madera. 23,11 5,06
mo095 0,137 h  Ayudante montador de estructura de madera. 19,88 2,72
mo020 1,014 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 23,43
mol13 0,515 h  Peon ordinario 18,60 9,58
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 425,20 8,50
TOTAL PARTIDA ...cooiiiiieeiiiee e 433,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA CENTIMOS
03.02.02 m? Forjado madera con un intereje de 60 cm
Forjado tradicional con un intereje de 60 cm, compuesto por viguetas de madera aserrada de Pino Silvestre de 12
de 12x25 cm de seccidn, calidad estructural S10, clase resistente C24, proteccion de la madera con clase de pe-
netracion NP2, trabajada en taller, entrevigado con bovedillas mallorquinas planas de material ceramico, con el
canto liso, 60x23x 3,5 cm; incluso colocacion de conectores de acero galvanizado 10x 100, lamina de plastico para
evitar vertidos de lechada y malla electrosoldada ME 15x15 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de
compresion de 5 cm de espesor de hormigén ligero HLE-25/B/10/la, fabricado en central. Incl.p.p. de medios auxi-
liares y limpieza.
mt50spa052h_V 0,040 m  Tablén de madera de pino, de 25x12 cm. 3,76 0,15
mt50spal0l 0,045 kg Clavos de acero. 0,90 0,04
mt50spa08la 0,013 Ud Puntal metalico telescdpico, de hasta 3 m de altura. 9,30 0,12
mt07mee017fjV 0,027 m® Madera aserrada de pino silvestre 12 con acabado cepillado, par 643,13 17,36
mt07tdm040v 1,050 m2  Tablero estructural de virutas orientadas, de altas prestaciones 8,14 8,55
mt07mee550b 1,000 Ud Clavo de 4 mm de diametro y 50 mm de longitud, de acero galvaniz 0,03 0,03
mt15dan300 1,050 m2  Membrana impermeabilizante bicapa de 6 mm de espesor, formada 6,75 7,09
po
mt07rem040a 6,100 Ud Tornillo de acero galvanizado calidad 6.8 segin UNE-EN ISO 898-1 1,27 7,75
mt07ac00200 2,000 Ud Separador homologado para malla electrosoldada. 0,07 0,14
mt07ame010d_V 1,100 m? Malla electrosoldada ME 15x 15 @ 6-6 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 1,62 1,78
10080.
mt10hes050gbg 0,042 m®  Hormigén ligero estructural HLE-25/B/10/lla, de entre 1200 y 150 101,09 4,25
mo048 1,200 h  Oficial 12 montador de estructura de madera. 23,11 27,73
mo095 0,397 h  Ayudante montador de estructura de madera. 19,88 7,89
mo043 0,023 h  Oficial 12 encofrador. 23,11 0,53
mo090 0,023 h  Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 19,88 0,46
mo045 0,009 h  Oficial 12 montador de estructura prefabricada de hormigon. 23,11 0,21
mo092 0,040 h  Ayudante montador de estructura 19,88 0,80
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 84,90 1,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 86,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

25 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIO CANTONADA SUDEST | REFECTORI CONVENT NS DE LORETO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.02.03 m2  Forjado madera con un intereje de 60 cm viguetas existentes
Forjado tradicional con un intereje de 60 cm, compuesto por viguetas de madera recuperadas en un 100% de la
cubierta existente, cepilladas, lijadas tras cortar las cabezas, entrevigado con bovedillas mallorquinas planas de
material ceramico, con el canto liso, 60x23x3,5 cm; incluso colocacion de conectores de acero galvanizado
10x 100, lamina de plastico para evitar vertidos de lechada y malla electrosoldada ME 15x15 @ 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresion de 5 cm de espesor de hormigén ligero HLE-25/B/10/lla, fabricado
en central. Incl.p.p. de medios auxiliares y limpieza.
mt50spa052h_V 0,020 m  Tablén de madera de pino, de 25x12 cm. 3,76 0,08
mt50spal0l 0,045 kg Clavos de acero. 0,90 0,04
mt50spa08la 0,013 Ud  Puntal metlico telescépico, de hasta 3 m de altura. 9,30 0,12
mt07tdmO040v 1,050 m2  Tablero estructural de virutas orientadas, de altas prestaciones 8,14 8,55
mt07mee550b 1,000 Ud Clavo de 4 mm de diametro y 50 mm de longitud, de acero galvaniz 0,03 0,03
mt15dan300 1,050 m2  Membrana impermeabilizante bicapa de 6 mm de espesor, formada 6,75 7,09
po
mt07rem040a 6,100 Ud Tornillo de acero galvanizado calidad 6.8 segin UNE-EN ISO 898-1 1,27 7,75
mt07ac00200 2,000 Ud Separador homologado para malla electrosoldada. 0,07 0,14
mt07ame010d_V 1,100 m?  Malla electrosoldada ME 15x 15 @ 6-6 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 1,62 1,78
10080.
mt10hes050ghg 0,042 m®  Hormigon ligero estructural HLE-25/B/10/lla, de entre 1200 y 150 101,09 4,25
mo048 1,200 h  Oficial 12 montador de estructura de madera. 23,11 27,73
mo095 0,600 h  Ayudante montador de estructura de madera. 19,88 11,93
mo017 0,400 h  Oficial 12 carpintero / cerrajero. 23,11 9,24
mo043 0,023 h  Oficial 12 encofrador. 23,11 0,53
mo090 0,023 h  Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 19,88 0,46
mo045 0,009 h  Oficial 12 montador de estructura prefabricada de hormigon. 23,11 0,21
mo092 0,040 h  Ayudante montador de estructura 19,88 0,80
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 80,70 1,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 82,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
03.02.04 m2 Bdveda de marés
Boveda estructural de cafion, de directriz recta, realizada con silleria de marés de 15 cm de espesor (la cantera
sera seleccionada en funcion de las caracteristicas de color y textura mas similares al predominante en el resto del
edificio, previa comprobacion de sus propiedades mecénicas) incluso parte proporcional de formacién de cimbra,
colocacion de sillares prismaticos, no adov elados, acufiado y lechado del trasdés con mortero de cal hidraulica y
aridos seleccionados, raseteado final del intrdés, rejuntado, y limpieza. Incluso p.p. de encuentros o formacién de
rincones o lunetos si fuesen necesarios. Medido en verdadera magnitud. Incl.p.p. de limpieza y medios auxiliares.
B1016.0070 1,000 u  pieza mares Santanyi 15x 40x 80 124,48 124,48
mt08aaa010a 0,020 m®  Agua. 0,97 0,02
mt09mif010db 0,007 t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, cat 21,06 0,15
mo020 1,400 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 32,35
mol13 1,310 h  Peodn ordinario 18,60 24,37
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 181,40 3,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 185,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS
03.02.05 m3 Relleno trasdds de béveda de mares
Relleno de trasdés de boveda formado por hormigén ligero a base de arido de arlita no estructural HL-150/B/12 y
densidad 1550 kg/m3, con medios manuales y/o mecanicos.
mt10hmf011ib 0,100 m®  Hormigén de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central. 82,47 8,25
B0403.0040 0,600 m? Arcilla expandida granel tipo arlita F3 0 G-3 57,22 34,33
mo045 0,009 h  Oficial 12 montador de estructura prefabricada de hormigon. 23,11 0,21
mo092 0,039 h  Ayudante montador de estructura 19,88 0,78
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 43,60 0,87
TOTAL PARTIDA ..ottt 44,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

25 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIO CANTONADA SUDEST | REFECTORI CONVENT NS DE LORETO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.02.06 m2 Boveda de yeso

Formacién de falsa boveda de yeso bajo forjado de viguetas de madera (no incluido en esta partida), realizada con

doble plancha de placa de escayola de 8 mm suspendida del forjado mediante estopadas colgantes, incluso colo-

cacion de juntas con banda de refuerzo , platecido y lijado, totalmente terminada lisa, lista para pintar. Incl.p.p. de

medios auxiliares y limpieza. Medida en verdadera magnitud.
mt12fpe010b 1,450 m?  Placa de escayola, nervada, de 100x60 cm y de 8 mm de espesor 2,16 3,13

(2
mt12fac010 0,650 kg Fibras vegetales en rollos. 0,94 0,61
mt09pes010 0,020 m® Pasta de escayola, segiin UNE-EN 13279-1. 123,33 2,47
mo035 1,800 h  Oficial 12 escay olista. 23,11 41,60
moll7 0,900 h  Peon escayolista. 18,60 16,74
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 64,60 1,29

TOTAL PARTIDA ..ottt 65,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

25 de octubre de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIO CANTONADA SUDEST | REFECTORI CONVENT NS DE LORETO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 CUBIERTAS
04.01 m2  Cubierta inclinada con una pendiente media del 25%
Cubierta inclinada con una pendiente media del 25%, compuesta de: formacién de pendientes: forjado inclinado (no
incluido en este precio); impermeabilizacion: lamina ipo GURU water stop: teja ceramica curva mallorquina,
50x20x 16 cm, recibida con espuma de poliuretano. Incl.p.p. de medios auxiliares y limpieza.
mt13Ipo010dh 1,250 m2  |amina GURU water stop 3,37 4,21
mtl6aaa030 0,300 m  Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,21 0,06
mt13blw 120 3,000 Ud Tornillo autotaladrante para fijacion de placas. 0,31 0,93
mtl3tac040d 21,200 Ud Teja cerdmica curva mallorquina, 50x 20x 16 cm, color env ejecida, 0,35 7,42
mtl3tac041b 0,315 Ud Pieza ceramica de caballete, para tejas curvas mallorquinas, col 0,52 0,16
mtl3tac043b 0,100 Ud Teja ceramica de ventilacion, curva mallorquina, color env ejecid 9,04 0,90
mo020 0,763 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 17,63
mol13 1,212 h Pedn ordinario 18,60 22,54
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 53,90 1,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 54,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
04.02 m  Limat. con teja cer. curva, perfil arabe, 50x22 cm, normal
Limatesa realizada con teja cerdmica curva, perfil &rabe, 50x 22 cm, normal, recibida con mortero de cemento, in-
dustrial, M-5.
mt13tac030b 2,500 Ud Teja ceramica curva, perfil arabe, 50x 22 cm, normal, segin UNE-E 0,34 0,85
mt08aaa010a 0,010 m® Agua. 0,97 0,01
mt09mif010ca 0,056 t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, cat 22,42 1,26
mo020 0,281 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 6,49
mol12 0,449 h  Pedn ordinario construccion en trabajos de albafiileria. 19,24 8,64
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 17,30 0,35
TOTAL PARTIDA ..ot 17,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CENTIMOS
04.03 ml Canaldn chapa de zinc de 33cm de desarrollo
Canalén chapa de zinc de 33cm de desarrollo. Totalmente montado, conexionado y probado.
mt36¢zr010kc 1,100 m  Canalén circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 mm, 6,48 7,13
mt36¢sz030 0,250 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de 1,27 0,32
mo008 0,160 h  Oficial 1? instalador fontaneria 23,11 3,70
mol07 0,160 h  Ayudante instalador fontaneria 19,88 3,18
mo020 0,150 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 3,47
mol13 0,150 h  Peon ordinario 18,60 2,79
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 20,60 0,41
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS
04.04 m  Tubo bajante zinc titanio natural
Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de @ 80 mm, espesor 0,65 mm.,
incl. p.p. 2 m de tubo de hierro en su base.
mt36¢zr020i 1,100 m  Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por 6,63 7,29
mt36¢csz021a 0,500 Ud Abrazadera para bajante circular de zinctitanio, de @ 80 mm. 0,90 0,45
mt36csz030 0,250 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de 1,27 0,32
mo008 0,140 h  Oficial 1? instalador fontaneria 23,11 3,24
mol07 0,140 h  Ayudante instalador fontaneria 19,88 2,78
mol13 0,100 h  Peon ordinario 18,60 1,86
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 15,90 0,32
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIO CANTONADA SUDEST | REFECTORI CONVENT NS DE LORETO

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 FABRICAS Y TABIQUES
05.01 m2 Hoja exterior cerramiento fachada, bl. hormigén doble camara 20

Hoja exterior de cerramiento de fachada de carga, de 20 cm de espesor de fabrica, de bloque de hormigén de do-
ble camara, para revestir, color gris, 50x20x 20 cm, categorfa Il, resistencia normalizada R10 (10 N/mm?), fabrica-
do con grava caliza, recibida con mortero de cemento y picadis confeccionado en obra, con 250 kg/m? de cemen-
to, color gris, dosificacion 1:6, suministrado en sacos, con sistema de anclaje para la sujecion o retencion de la fa-
brica, incl.p.p. de limpiezay medios auxiliares.

MT02BHGO30NBV 12,600 Ud Bloque de hormigon carga de doble cAmara 50x 20x 20 0,60 7,56
mt08aaa010a 0,004 m® Agua. 0,97 0,00
mt01arg004 0,024 t Picadis. 7,05 0,17
mt08cem011a 3,780 kg  Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, segln 0,07 0,26
mt07aav 025200 1,000 Ud Repercusién por anclaje al forjado con elementos de acero inoxid 1,39 1,39
mt07ac0010g 2,500 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado 0,58 1,45
e
mt02bhg012a 5,000 Ud Plaqueta de hormigén gris, 20x 17x4 cm, para rev estir. 0,21 1,05
mq06hor010 0,011 h  Hormigonera. 1,17 0,01
mo020 0,600 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 13,87
moll4 0,550 h  Pedn ordinario construccion en trabajos de albafiileria. 18,60 10,23
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 36,00 1,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 37,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS

05.02 m? Hoja interior cerramiento fachada, bl. hormig6n italiano 15
Hoja interior de cerramiento de fachada, de 15 cm de espesor de fabrica, de bloque de hormigén tipo italiano, para
rev estir, color gris, 50x 20x 15 cm, categoria Il, resistencia normalizada R10 (10 N/mm?), fabricado con grava cali-
za, recibida con mortero de cemento y picadis confeccionado en obra, con 250 kg/m?3 de cemento, color gris, dosi-
ficacion 1:6, suministrado en sacos, con sistema de anclaje para la sujecién o retencion de la fabrica; realizacion
de trabado con la hoja principal de 20cm, con trabas cada 2m. Incl.p.p. de limpieza y medios auxiliares.

mt02bhg030na 12,600 Ud Bloque de hormigdn tipo italiano, para revestir, color gris, 40x 0,49 6,17
mt08aaa0l0a 0,004 m® Agua. 0,97 0,00
mt01arg004 0,018 t Picadis. 7,05 0,13
mt08cem01la 2,772 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, segln 0,07 0,19
mt07aav 025200 1,000 Ud Repercusién por anclaje al forjado con elementos de acero inoxid 1,39 1,39
mt07aco0010g 2,500 kg  Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado 0,58 1,45
e
mt02bhg012a 5,000 Ud Plaqueta de hormigén gris, 20x 17x4 cm, para rev estir. 0,21 1,05
m@06hor010 0,008 h  Hormigonera. 1,17 0,01
mo020 0,450 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 10,40
moll4 0,350 h  Pedn ordinario construccion en trabajos de albafiileria. 18,60 6,51
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 27,30 0,82
TOTAL PARTIDA ....oiiiiitiiietete e 28,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIO CANTONADA SUDEST | REFECTORI CONVENT NS DE LORETO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 REVOCOS , ENLUCIDOS , CONSOLIDACIONES
06.01 m2 Limpieza de fachadas
Limpieza en fachada de fabrica de mamposteria o enfoscado de cal en estado de conservacion regular, combinan-
do la aplicacién de biocidas y cepillados en zonas con colonizaciones biéticas, con la proyeccién de silicato de
aluminio de diferentes granulometrias a baja presion controlable, mediante boquillas recambiables y regulables de
tungsteno, modificando la presion y el diametro de las boquillas segun el estado del paramento a tratar, se comple-
tara la limpieza con una revisién general de la fachada eliminando cascotes y disgregados existentes que pudieran
desplomarse.
06.0001.A 0,121 kg protector quimico insecticida-fungicida 5,53 0,67
mt08aaa010a 0,004 m® Agua. 0,97 0,00
06.0002.B 0,026 h  Equipo de chorro de agua a presion / silicato al 3,76 0,10
mo020 0,350 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 8,09
moll4 0,240 h  Pedn ordinario construccion en trabajos de albafiilerfa. 18,60 4,46
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 13,30 0,40
TOTAL PARTIDA ..ot 13,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
06.02 m2 Reconst. geométrica muros y fabricas, estructural
Reconstruccion geométrica de muros de piedra u obra de mamposteria antigua, esp. medio de 50 mm., sin maes-
trear, con mortero a base de cal hidratada, metacaolin y compuestos siliceos naturales con aditivos para emplear
en paramentos con exigencias estructurales y elevadas resit.s mecanicas y permeabilidad al vapor de agua, y
una resit. a compresion segun EN 1015-11 mezcla del tipo M5-M10 segln EN 998-2 de > 15MPa, y un médulo
elastico estatico segtn UNI 6556 de 16.000 + 500 MPa. , aplicado a paleta o vertido y armado de la zona recons-
truida. No Incl. andamiaje.
mo020 0,471 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 10,88
moll4 0,500 h  Pedn ordinario construccion en trabajos de albafiileria. 18,60 9,30
B0205.0110 85,000 kg  mortero cal estructural 1,45 123,25
%1000 10,000 %  Medios auxiliares 143,40 14,34
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiiitee et 157,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
06.03 m2 Consolidacion de Muros de mamposteria (coqueras)
Consolidacién de muros de mamposteria con el llenado de perdidas de volumen , y el desmontado y recolocacion
de secciones descohesionadas toméandolas con mortero de cal hidraulica y &ridos seleccionados e incorporando
mampuestos, cantos o fragmentos de ladrillo para asegurar la traba y cohesién de los muros conservados
NOTA: partes bajas de los muros exteriores, y en los apoy os del cafion interior de la cantonada.
06.002 VP 3 0,100 m®*  Mortero de cal hidraulica y &ridos selec. 87,81 8,78
mt09pmr010 0,010 kg  Pigmento para morteros y revocos. 4,17 0,04
06.002VP 0,200 | impregnac incolor consolidante a base de éster organic acid sil 69,43 13,89
mo020 0,260 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 6,01
moll4 0,130 h  Pedn ordinario construccion en trabajos de albafiileria. 18,60 2,42
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 31,10 0,93
TOTAL PARTIDA ..ottt 32,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CENTIMOS
06.04 m2 Consolidacion de morteros de cal
Consolidacién de enfoscados de mortero de cal tradicionales recuperables, mediante la inyeccion de mortero fluido
tipo PLM de la casa CTS ,y sellado de hordes con mortero de restauracion.
06.002 VP 3 0,100 m®*  Mortero de cal hidraulica y &ridos selec. 87,81 8,78
mt09pmr010 0,010 kg  Pigmento para morteros y revocos. 4,17 0,04
06.003 VP 3 0,200 | iny eccién mortero fluido PLM de CTS 102,64 20,53
mo020 0,260 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 6,01
mo079 0,150 h  Ayudante revocador. 19,88 2,98
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 38,30 1,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 39,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIO CANTONADA SUDEST | REFECTORI CONVENT NS DE LORETO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.05 m2 Mortero de cal interiores
Enfoscado maestreado de base y revoco fratasado con mortero de cal (Calcfons y revocalc - sistema Unicmall)
en paramentos interiores y mortero de acabado enlucido con una capa de Calcfleur A, de la marca Unicmall, color
a elegir por la DF. Incl.p.p. de limpieza y medios auxiliares.
mt09mor050dV 0,010 m®* Mortero de cal Calgfons 85,72 0,86
mt09mor050cV 0,007 m3  Mortero de cal revocalg 87,81 0,61
mt09v ar030a 1,061 m2 Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacién de PVC, de 10x 1,08 1,15
mt09pmr010 0,010 kg  Pigmento para morteros y revocos. 4,17 0,04
mt09impw ebfx V 0,030 kg  Mortero de acabado Calgfleur 4,87 0,15
mo020 0,395 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 9,13
mo079 0,395 h  Ayudante revocador. 19,88 7,85
mol13 0,416 h  Pedn ordinario 18,60 7,74
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 27,50 0,55
TOTAL PARTIDA ..ottt 28,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
06.06 m2 Mortero cal ext. acabado revocado en juntas
Rejuntado de forro de piedra con mortero de cal hidraulica natural blanca y aridos seleccionados,elaborado en obra
y tefiido en masa con pigmentos minerales, buscando la may or similitud con los morteros existentes. Incluso pre-
paracion de muestras de acabado para su aprobacion por parte de la DF; incluye limpieza de zonas con piedra
vista. Incl.p.p. limpieza y medios auxiliares.
mt09mor050d 0,010 m®  Mortero de cal aérea o apagada (1:4), confeccionado en obra. 85,72 0,86
mt09mor050c 0,007 m® Mortero de cal aérea o apagada (1:3), confeccionado en obra. 87,81 0,61
mt09v ar030a 1,260 m2  Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacién de PVC, de 10x 1,08 1,36
mt09pmr010 0,010 kg  Pigmento para morteros y revocos. 4,17 0,04
mo020 0,439 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 10,15
mo079 0,439 h  Ayudante revocador. 19,88 8,73
mol13 0,463 h  Peon ordinario 18,60 8,61
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 30,40 0,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 30,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
06.07 m2 Mortero cal ext. en enfoscados
Mortero de cal en paramentos ex teriores para enfoscado de muros existentes. Revoco a la cal con un mortero de
cal preparado "revatcal tradicional " o similar, y acabado enlucido con mortero de cal hidraulica natural blanca y
aridos seleccionados,elaborado en obra y tefiido en masa con pigmentos minerales, buscando la mayor similitud
con los morteros existentes. Incluso preparacion de muestras de acabado para su aprobacion por parte de la DF,
Incl.p.p. malla de unién en puntos singulares, limpieza y medios auxiliares.
mt09mor050d 0,020 m®  Mortero de cal aérea o apagada (1:4), confeccionado en obra. 85,72 1,71
mt09mor050c 0,014 m® Mortero de cal aérea o apagada (1:3), confeccionado en obra. 87,81 1,23
mt09v ar030a 1,260 m2  Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnacion de PVC, de 10x 1,08 1,36
mt09pmr010 0,020 kg  Pigmento para morteros y revocos. 4,17 0,08
mo020 0,650 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafileria. 23,11 15,02
mo079 0,550 h  Ayudante revocador. 19,88 10,93
mol13 0,474 h  Pedn ordinario 18,60 8,82
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 39,20 0,78
TOTAL PARTIDA ..ot 39,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIO CANTONADA SUDEST | REFECTORI CONVENT NS DE LORETO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 SOLADOS , ALICATADOS Y CANTERIA
07.01 m2 Capa fina de mortero autonivelante de cemento
Capa fina de mortero autoniv elante de cemento, de 2 mm de espesor, aplicada manualmente, para regularizacion
y nivelacién de la superficie soporte interior de hormigén o mortero, previa aplicacion de imprimacion de resinas
sintéticas modificadas, que actia como puente de union, preparada para recibir pavimento ceramico, de piedra, de
madera, laminado, flexible o textil (no incluido en este precio).
mt09bnc220b 4,000 kg  Mortero autoniv elante de cemento, MasterTop 544 "BASF Constructi 0,86 3,44
mt09bnc235a 0,124 | Imprimacion de resinas sintéticas modificadas, para la adherenci 4,96 0,62
mtl6peald20a 0,100 m?  Panel rigido de poliestireno ex pandido, segiin UNE-EN 13163, meca 0,64 0,06
mo020 0,113 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafileria. 23,11 2,61
mol13 0,113 h  Pedn ordinario 18,60 2,10
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 8,80 0,18
TOTAL PARTIDA ..ot 9,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con UN CENTIMOS
07.02 m2  Chapado forro irregular de piedra natural 20cm
Chapado de paramentos v erticales ex teriores, con piedra irregular de caliza de la isla (la cantera sera selecciona-
da en funcién de las caracteristicas de color y textura mas similares al predominante en el resto del edificio), de
entre 15-20 cm de espesor, recibida con mortero de cal hidraulica natural blanca y aridos seleccionados,elaborado
en obra y tefiido en masa con pigmentos minerales, buscando la mayor similitud con los morteros existentes. In-
cluso preparacion de muestras de acabado para su aprobacion por parte de la DF; lo mas similar a la tipologia de
fachada existente. Incl.p.p. de medios auxiliares y limpieza.
mt06rec010aab 1,100 m?  chapado a una cara de piedra caliza labrada, de 20 cm, 66,05 72,66
mt08aaa010a 0,004 m® Agua. 0,97 0,00
mt09mif010ch 0,024 t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, cat 20,51 0,49
mg06mms010 0,093 h  Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,20 0,11
mo020 1,100 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 25,42
mol13 0,650 h  Pedn ordinario 18,60 12,09
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 110,80 2,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 112,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
07.03 m  Cantonera de piedra natural
Suministro y colocacion de cantonera de marés de 20 cm de espesor y ejecutando las piezas de esquina con blo-
que de 40 ahuecado en "L" (la cantera sera seleccionada en funcién de las caracteristicas de color y textura mas
similares al predominante en el resto del edificio previa comprobacion de sus propiedades mecénicas), en recreci-
dos de muros, rejuntada y lechada con mortero de cal hidraulica y aridos seleccionadol, siguiendo las dimensio-
nes, ritmo y disposicion de lo existente. Incl. matizado final, y p.p. de medios auxiliares y limpieza.
mt06rec030ga 2,500 m  Esquinero macizo de piedra Santany i comercial labrada, de 40x20 41,29 103,23
mt08aaa0l0a 0,004 m® Agua. 0,97 0,00
mt09mif010ch 0,022 t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, cat 20,51 0,45
m@06mms010 0,082 h  Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,20 0,10
mo020 0,700 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 16,18
mol13 0,600 h  Peon ordinario 18,60 11,16
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 131,10 2,62
TOTAL PARTIDA ..ottt 133,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
07.04 m  Fabricacion y colocacidon Cornisa similar existente
Fabricacion y colocacion de cornisa de pecho de paloma de piedra de marés similar a la recuperada ex istente pa-
ra recuperar las faltas, rejuntada y lechada con mortero de cal. Incl. p.p. de limpieza y medios auxiliares.
mt06¢rl0200l 1,000 m  Cornisa pecho de paloma de piedra mares labrada, de 45cm similar 76,47 76,47
mt08aaa0l0a 0,010 m® Agua. 0,97 0,01
mt09mif010ch 0,056 t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, cat 20,51 1,15
m@06mms010 0,215 h  Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,20 0,26
mo020 1,854 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 42,85
mol13 1,921 h  Peon ordinario 18,60 35,73
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 156,50 3,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 159,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CENTIMOS

25 de octubre de 2018

Pagina

15



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIO CANTONADA SUDEST | REFECTORI CONVENT NS DE LORETO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.05 m  Reconstruccion de cornisa con piezas recuperadas
Reconstruccion de cornisa con piezas de piedra de marés recuperadas y restauradas un 100% de la cornisa exis-
tente, rejuntada y lechada con mortero de cal. incl. p.p. de limpieza y medios auxiliares.
MT06CRL0200LV 1,000 m  Cornisa recuperada de piedra restaurada 25,72 25,72
mt08aaa010a 0,010 m®  Agua. 0,97 0,01
mt09mif010ch 0,056 t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, cat 20,51 1,15
mg@06mms010 0,215 h  Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, su 1,20 0,26
mo020 1,854 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 42,85
mol13 1,921 h  Peodn ordinario 18,60 35,73
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 105,70 2,11
TOTAL PARTIDA ..ot 107,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
07.06 m  “Esplandit” de marés seleccionado
Suministro y ejecucion de "esplandit' en jambas y dinteles interiores con piezas de piedra de marés (la cantera
sera seleccionada en funcion de las caracteristicas de color y textura mas similares al predominante en el resto del
edificio previa comprobacion de sus propiedades mecénicas), con geometria variable siguiendo la estereotomia de
los huecos similares existentes o segln detalle, rejuntada y lechada mortero de cal. Incl.p.p. de cimbras o apeos,
limpieza y medios auxiliares.
mt06sim011c 2,200 Ud Marés seleccionado, de 40x70x20 cm, segin UNE-EN 771-6. 11,95 26,29
mt08aaa010a 0,005 m® Agua. 0,97 0,00
mt0larg005a 0,034 t Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 12,51 0,43
mt08cem004 16,425 kg  Cemento mallorquin en sacos. 0,11 1,81
mt09py e010a 0,004 m® Pasta de yeso para aplicacion en capa fina C6, segin UNE-EN 139,11 0,56
1327
m@06hor010 0,018 h  Hormigonera. 1,17 0,02
mo020 1,800 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 41,60
mol13 0,800 h  Pedn ordinario 18,60 14,88
moll4 0,800 h  Pedn ordinario construccion en trabajos de albafiileria. 18,60 14,88
%0300 3,000 %  Medios auxiliares 100,50 3,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 103,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
07.07 m  Fiola de piedra de Santanyi
Fiola de piedra de Santanyi, con goterdn, de 4x 60, recibido con cemento cola, incl.p.p. de rejuntado y limpieza.
mt06jdl040ib 1,000 m  Fiola de piedra de Santanyi de seccién rectangular labrada 66,05 66,05
mt08aaa010a 0,004 m® Agua. 0,97 0,00
mt0larg005a 0,034 t Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 12,51 0,43
mt08cem004 16,425 kg  Cemento mallorquin en sacos. 0,11 1,81
mo020 0,143 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 3,30
mol13 0,161 h  Pedn ordinario 18,60 2,99
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 74,60 1,49
TOTAL PARTIDA ..ot 76,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SIETE CENTIMOS
07.08 m  Dintel de piedra de Santanyi
Suministro y colocacién de dintel de piedra de Santany i de seccién rectangular labrada, de 60x40 cm, recibido con
cemento cola, incl.p.p. de rejuntado y limpieza.
mt19c¢ir020ch 0,800 m?  Dintel de piedra de Santanyi 40x 20x 20cm 66,05 52,84
mt08aaa0l0a 0,004 m® Agua. 0,97 0,00
mt0larg005a 0,034 t Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 12,51 0,43
mt08cem004 16,420 kg  Cemento mallorquin en sacos. 0,11 1,81
mo020 0,927 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 21,42
mol13 0,827 h  Peon ordinario 18,60 15,38
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 91,90 1,84
TOTAL PARTIDA ..ottt 93,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

25 de octubre de 2018
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.09 m  Jamba de piedra de Santanyi
Suministro y colocacion de jamba de piedra de Santanyi de seccion rectangular labrada, de 60x40 cm, recibido
con cemento cola, incl.p.p. de rejuntado y limpieza.
mt19cir015db 0,675 m?  Jamba de piedra de Santanyi 40x 20x 20 66,05 44,58
mt08aaa010a 0,006 m®  Agua. 0,97 0,01
mt0larg005a 0,034 t Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 12,51 0,43
mt08cem004 16,425 kg  Cemento mallorquin en sacos. 0,11 1,81
mo020 1,200 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 27,73
mol13 0,650 h  Pedn ordinario 18,60 12,09
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 86,70 1,73
TOTAL PARTIDA ..ot 88,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
07.10 m2  Solado bald. cerdmicas gres porcelanico imitacion barro 30x30 cm
Solado de baldosas ceramicas de gres porcelanico rectificado, color a elegir por la DF de 40x40 cm, para uso inte-
rior, colocadas en rombo, recibidas con adhesivo cementoso normal, C1 gris, y rejuntadas con lechada de ce-
mento y arena, L, 1/3 CEM I/A-P 32,5 R, para junta abierta (> 15 mm), coloreada con la misma tonalidad de las
piezas. PRECIO COMPRA=42€/m2.
mt09mcr021la 3,000 kg  Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color g 0,15 0,45
mt18bch010jb3 1,050 m?  Baldosa de gres porcelanico rectificado imitac40x 40cm 42€/m2 PVP 29,20 30,66
mtl8acc050b 72,000 Ud Crucetas de PVC para separacion entre 3y 15 mm. 0,02 1,44
mt08cem040a 1,000 kg Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentacion, en sacos, segln 0,17 0,17
UN
mt09lec020a 0,003 m3 Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 35,81 0,11
mo023 1,134 h  Oficial 12 alicatador. 23,11 26,21
mo062 0,567 h  Ayudante alicatador. 19,88 11,27
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 70,30 1,41
TOTAL PARTIDA ..ot 71,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
07.11 ml Encintado de piedra Binissalem de 60x40x2 cm
Suministro y colocacion de encintado de piedra Binissalem de 60X40x2 cm, acabado apomazado tomado con
mortero de cemento y arena, en borde de embaldosados, incluso pp. de ampliacion en zona "esplandit' de puertas
y ventanas, incl.p.p de limpieza y medios auxiliares
mo023 0,600 h  Oficial 12 alicatador. 23,11 13,87
mo062 0,300 h  Ayudante alicatador. 19,88 5,96
B1005.0110b 0,400 m2 Piedra de Binissalem apomazada de 2 cm 67,40 26,96
A0104.0120 0,009 m3 mortero c.p. y arena cantera 1:4 111,63 1,00
%0390 3,900 %  Medios auxiliares 47,80 1,86
TOTAL PARTIDA ..ot 49,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
07.12 ml Rodapié de piedra Binissalem de 15x2 cm
Suministro y colocacién de rodapié de piedra Binissalem de 15x2 cm, acabado apomazado tomado con mortero
de cemento y arena. incl.p.p de limpieza y medios auxiliares
mo023 0,350 h  Oficial 1 alicatador. 23,11 8,09
mo062 0,200 h  Ayudante alicatador. 19,88 3,98
B1005.0110b 0,150 m2 Piedra de Binissalem apomazada de 2 cm 67,40 10,11
A0104.0120 0,009 m3 mortero c.p. y arena cantera 1:4 111,63 1,00
%0390 3,900 %  Medios auxiliares 23,20 0,90
TOTAL PARTIDA ..ottt 24,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHO CENTIMOS

25 de octubre de 2018
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.13 m2 mamp.ordinario caliza tomada con mortero 1 cara
Mamposteria ordinaria de piedra caliza, en alzado de muros tomada con mortero de cemento natural tipo mallor-
quin, a una cara vista de 0.40 a 0.50 m. de esp..

mol13 2,351 h  Peodn ordinario 18,60 43,73
mo020 2,300 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiilerfa. 23,11 53,15
B1013.0010 4,000 m2 piedra caliza mampost.ordina 15cm 8,94 35,76
A0104.0120 0,050 m3 mortero c.p. y arena cantera 1:4 111,63 5,58
%0910 9,100 %  Medios auxiliares 138,20 12,58
TOTAL PARTIDA ..ottt 150,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
08.01 m2 Ais.Cubiertas polies.Ext.80 mm
Aislamiento termico bajo capa de mortero de proteccion de 3cm en azoteas o tejados con planchas de poliestireno
extruido de 80 mm espesor.
mtl6px a020b 1,050 m2  Panel rigido de poliestireno extruido, segun UNE-EN 13164, de su 3,94 4,14
mtl6aaa020ig 2,500 Ud Fijacion mecanica para paneles aislantes de poliestireno ex truid 0,13 0,33
mo020 0,084 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 1,94
mol13 0,084 h  Peon ordinario 18,60 1,56
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 8,00 0,16
TOTAL PARTIDA ..ot 8,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRECE CENTIMOS
08.02 m2 Lam.bet.elas.min.LBM-40/G-FV 4Kg/m2 gris
Suministro y colocacién de lamina de betln Elastdmero SBS autoprotecién mineral armada con fieltro de fibra de vi-
drio de 60 gr/m2, LBM-40/G-FV sobre capa de mortero. Peso 4,0 Kg/m2, color gris. Segun norma UNE-EN 13707.
mo020 0,040 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 0,92
mol13 0,010 h  Peon ordinario 18,60 0,19
B0503.0110 1,100 m2  lam.bet.elas.LBM-40-PE 4kg/m2 6,23 6,85
%0320 3,200 %  Medios auxiliares 8,00 0,26
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
08.03 m2 Aisl. int. fach. panel rigido polies. extr. 60 mm
Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fabrica formado por panel rigido de poliestireno extruido, de
superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 60 mm de espesor, resistencia a compresién >= 250 kPa,
fijado mecéanicamente.
mtl6aaa020ea 3,000 Ud Fijacidon mecénica para paneles aislantes de lana de roca, coloca 0,10 0,30
mt16lra020dg 1,050 m2  Panel semirrigido de lana mineral, segin UNE-EN 13162, no revest 2,99 3,14
mtl6aaa030 0,440 m  Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,21 0,09
mo020 0,100 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 2,31
mol13 0,100 h  Peon ordinario 18,60 1,86
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 7,70 0,15
TOTAL PARTIDA ..o 7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 OBRAS VARIAS Y AYUDAS
09.01 Ud Colocacion y fijacion de persiana mallorquina
Colocacion y fijacion de persiana mallorquina, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con morte-
ro de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-5.
mt08aaa010a 0,006 m®  Agua. 0,97 0,01
mt09mif010ia 0,002 t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, con 25,20 0,05
mo020 1,261 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 29,14
mol13 1,266 h  Pedn ordinario 18,60 23,55
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 52,80 1,06
TOTAL PARTIDA ..ot 53,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
09.02 Ud recibido marcos zog.y norm.
Recibido de marcos zoquetes y normales.
mo020 1,200 h  Oficial 12 construccion en trabajos de albafiileria. 23,11 27,73
mol13 1,200 h Peon ordinario 18,60 22,32
mt08aaa010a 0,006 m®  Agua. 0,97 0,01
B1602.0240 7,000 u  gafa punta 0,07 0,49
A0104.0120 0,015 m3 mortero c.p. y arena cantera 1:4 111,63 1,67
%0880 8,800 %  Medios auxiliares 52,20 4,59
TOTAL PARTIDA ..ot 56,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
09.03 ml Aperturay tapado de rozas con mortero de cemento, industrial, M
Apertura y tapado de rozas con mortero de cemento, industrial, M-5 en fabrica de ladrillo hueco, con medios ma-
nuales y carga manual de escombros sobre camién o contenedor.
mt08aaa010a 0,006 m®  Agua. 0,97 0,01
mt09mif010ca 0,009 t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, color gris, cat 22,42 0,20
mol13 0,456 h  Peon ordinario 18,60 8,48
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 8,70 0,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

09.04 Ud Ayudas de albafiileria en instalacion de SANEAMIENTO/VENTILACION
Ayudas de albafiileria en edificio de vivienda unifamiliar, para instalacién de SANEAMIENTO / VENTILACION.

09.05 Ud Ayudas de albafiileria en instalacion de FONTANERIA
Ay udas de albafiilerfa en edificio de vivienda unifamiliar, para instalacion de FONTANERIA.

09.06 Ud Ayudas de albafiileria en instalacion de ELECTRICIDAD / TELECO
Ay udas de albafiileria en edificio de vivienda unifamiliar, para instalacion de ELECTRICIDAD.
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CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 CARPINTERIA DE MADERA
10.01 ud VB1 balconera 2 hojas madera 100x230cm
Carpinteria exterior 2hojas en madera de pino 1% 100x230cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de
6,3%3,5 con liston en madera de pino 12 marco de 7,5%6,8, seccion de ventana 7,5%6,8, seccién de balconera
9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pi-
no. Incluido aplicacién de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Si-
lence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6
mm (87/63) y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire
deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso coloca-
cion de junquillos, segin NTE-FVP.
mt230rom100ag 1,000 Ud Premarco de madera 43,39 43,39
VB1 1,000 ud  vidriera madera de pino 100x 230 903,75 903,75
mt23x pm015a 12,000 Ud Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilindrica, de 6 mm de d 0,18 2,16
mt13blw110a 0,100 Ud Aerosol con 750 cm? de espuma de poliuretano, de 25 kg/m? de den 6,40 0,64
mt22www 020 7,550 m  Membrana autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de 70 mm 0,65 4,91
de
mt22www 010b 0,100 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 3,68 0,37
HE002 1,000 Ud Accesorios, Herrajes de colgar y apertura de acero inox. 102,19 102,19
CRO7V1 2,300 m2 vidrio climalit 6/16/3+3 49,54 113,94
mo017 2,473 h  Oficial 12 carpintero / cerrajero. 23,11 57,15
mo058 2,473 h  Ayudante carpintero 19,88 49,16
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 1.277,70 25,55
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.303,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
10.02 ud VB2 balconera 2 hojas madera 80x200cm
Carpinteria exterior 2hojas en madera de pino 12  80x200cm, solapado, doble goma pefimetral, premarco de
6,3*3,5 con liston en madera de pino 1% marco de 7,5%6,8, seccion de ventana 7,5%6,8, seccién de balconera
9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pi-
no. Incluido aplicacién de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Si-
lence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6
mm (87/63) y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire
deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fjado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso coloca-
cion de junquillos, segin NTE-FVP.
mt230rom100ag 1,000 Ud Premarco de madera 43,39 43,39
VB2 1,000 Ud vidriera madera de pino 80x230 691,71 691,71
mt23x pm015a 12,000 Ud Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilindrica, de 6 mm de d 0,18 2,16
mt13blw110a 0,100 Ud Aerosol con 750 cm? de espuma de poliuretano, de 25 kg/m? de den 6,40 0,64
mt22www 020 7,550 m  Membrana autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de 70 mm 0,65 4,91
de
mt22www 010b 0,100 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 3,68 0,37
HE002 1,000 Ud Accesorios, Herrajes de colgar y apertura de acero inox. 102,19 102,19
CRO7V1 1,600 m2 vidrio climalit 6/16/3+3 49,54 79,26
mo017 2,473 h  Oficial 12 carpintero / cerrajero. 23,11 57,15
mo058 2,473 h  Ayudante carpintero 19,88 49,16
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 1.030,90 20,62
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.051,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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10.03 ud VB3 balconera 2 hojas madera 100x220cm
Carpinteria exterior 2hojas en madera de pino 12 100x220cm, solapado, doble goma pefimetral, premarco de
6,3*3,5 con liston en madera de pino 13 marco de 7,5%6,8, seccion de ventana 7,5%6,8, seccién de balconera
9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pi-
no. Incluido aplicacién de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Si-
lence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6
mm (87/63) y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire
deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fjado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso coloca-
cion de junquillos, segin NTE-FVP.
mt230rom100ag 1,000 Ud Premarco de madera 43,39 43,39
VB3 1,000 Ud vidriera madera de pino 100x 220 1.050,00 1.050,00
mt23x pm015a 12,000 Ud Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilindrica, de 6 mm de d 0,18 2,16
mtl3blw 110a 0,100 Ud  Aerosol con 750 cm? de espuma de poliuretano, de 25 kg/m? de den 6,40 0,64
mt22www 020 7,550 m  Membrana autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de 70 mm 0,65 4,91
de
mt22www 010b 0,100 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 3,68 0,37
HE002 1,000 Ud Accesorios, Herrajes de colgar y apertura de acero inox. 102,19 102,19
CRO7V1 2,200 m2 vidrio climalit 6/16/3+3 49,54 108,99
mo017 2,473 h  Oficial 12 carpintero / cerrajero. 23,11 57,15
mo058 2,473 h  Ayudante carpintero 19,88 49,16
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 1.419,00 28,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.447,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
CUATRO CENTIMOS
10.04 ud VB4 balconera 2 hojas madera 130x220cm
Carpinteria exterior 2hojas en madera de pino 1% 130x220cm, solapado, doble goma pefimetral, premarco de
6,3%3,5 con liston en madera de pino 12 marco de 7,5%6,8, seccion de ventana 7,5%6,8, seccién de balconera
9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pi-
no. Incluido aplicacién de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Si-
lence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6
mm (87/63) y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire
deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso coloca-
cion de junquillos, segin NTE-FVP.
mt230rom100ag 1,000 Ud Premarco de madera 43,39 43,39
VB4 1,000 Ud Vidriera madera de pino 130x 220 903,75 903,75
mt23x pm015a 12,000 Ud Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilindrica, de 6 mm de d 0,18 2,16
mt13blw110a 0,100 Ud Aerosol con 750 cm? de espuma de poliuretano, de 25 kg/m? de den 6,40 0,64
mt22www 020 7,550 m  Membrana autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de 70 mm 0,65 4,91
de
mt22www 010b 0,100 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 3,68 0,37
HE002 1,000 Ud Accesorios, Herrajes de colgar y apertura de acero inox. 102,19 102,19
CRO7V1 1,600 m2 vidrio climalit 6/16/3+3 49,54 79,26
mo017 2,473 h  Oficial 12 carpintero / cerrajero. 23,11 57,15
mo058 2,473 h  Ayudante carpintero 19,88 49,16
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 1.243,00 24,86
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.267,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO

CENTIMOS
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10.05 ud V1 ventana 2 hojas madera 100x125cm
Carpinteria exterior 2hojas en madera de pino 12 100x125cm, solapado, doble goma pefimetral, premarco de
6,3*3,5 con liston en madera de pino 13 marco de 7,5%6,8, seccion de ventana 7,5%6,8, seccién de balconera
9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pi-
no. Incluido aplicacién de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Si-
lence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6
mm (87/63) y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire
deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fjado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso coloca-
cion de junquillos, segin NTE-FVP.
mt22rom100add 1,000 Ud premarco de madera 22 31,63 31,63
V1 1,000 Ud ventana madera de pino 347,60 347,60
mt23x pm015a 8,000 Ud Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilindrica, de 6 mm de d 0,18 1,44
mt13blw 110a 0,100 Ud Aerosol con 750 cm? de espuma de poliuretano, de 25 kg/m? de den 6,40 0,64
mt22www 020 4,920 m  Membrana autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de 70 mm 0,65 3,20
de
mt22www 010b 0,100 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 3,68 0,37
HE002 1,000 Ud Accesorios, Herrajes de colgar y apertura de acero inox. 102,19 102,19
CRO7V1 1,440 m2 vidrio climalit 6/16/3+3 49,54 71,34
mo017 1,124 h  Oficial 12 carpintero / cerrajero. 23,11 25,98
mo058 1,124 h  Ayudante carpintero 19,88 22,35
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 606,70 12,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 618,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
10.06 ud V2 ventana 2 hojas madera 60x90cm
Carpinteria exterior 2hojas en madera de pino 12 60x 90cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de 6,3*3,5
con listdn en madera de pino 12 marco de 7,5%6,8, seccion de ventana 7,5%6,8, seccion de balconera 9*6,8, tapa-
juntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pino. Incluido
aplicacion de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de
Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm
(87/63) y un vidrio laminado acUstico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire
deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fjado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso coloca-
cion de junquillos, segin NTE-FVP.
mt22rom100add 1,000 Ud premarco de madera 22 31,63 31,63
V2 1,000 Ud ventana de madera de pino 350,00 350,00
mt23x pm015a 8,000 Ud Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilindrica, de 6 mm de d 0,18 1,44
mt13blw110a 0,100 Ud Aerosol con 750 cm? de espuma de poliuretano, de 25 kg/m? de den 6,40 0,64
mt22www 020 4,920 m  Membrana autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de 70 mm 0,65 3,20
de
mt22www 010b 0,100 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 3,68 0,37
HE002 1,000 Ud Accesorios, Herrajes de colgar y apertura de acero inox. 102,19 102,19
CRO7V1 0,540 m2 vidrio climalit 6/16/3+3 49,54 26,75
mo017 1,124 h  Oficial 12 carpintero / cerrajero. 23,11 25,98
mo058 1,124 h  Ayudante carpintero 19,88 22,35
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 564,60 11,29
TOTAL PARTIDA ..ottt 575,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIO CANTONADA SUDEST | REFECTORI CONVENT NS DE LORETO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.07 ud V3ventana 2 hojas madera 95x145cm
Carpinteria exterior 2hojas en madera de pino 12 95x145cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de
6,3*3,5 con liston en madera de pino 13 marco de 7,5%6,8, seccion de ventana 7,5%6,8, seccién de balconera
9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pi-
no. Incluido aplicacién de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Si-
lence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6
mm (87/63) y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire
deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fjado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso coloca-
cion de junquillos, segin NTE-FVP.
mt22rom100add 1,000 Ud premarco de madera 22 31,63 31,63
V3 1,000 Ud ventana de madera de pino 291,97 291,97
mt23x pm015a 8,000 Ud Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilindrica, de 6 mm de d 0,18 1,44
mtl3blw 110a 0,100 Ud  Aerosol con 750 cm? de espuma de poliuretano, de 25 kg/m? de den 6,40 0,64
mt22www 020 4,920 m  Membrana autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de 70 mm 0,65 3,20
de
mt22www 010b 0,100 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 3,68 0,37
HE002 1,000 Ud Accesorios, Herrajes de colgar y apertura de acero inox. 102,19 102,19
CRO7V1 1,380 m2 vidrio climalit 6/16/3+3 49,54 68,37
mo017 1,124 h  Oficial 12 carpintero / cerrajero. 23,11 25,98
mo058 1,124 h  Ayudante carpintero 19,88 22,35
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 548,10 10,96
TOTAL PARTIDA ..ottt 559,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS
10.08 ud V4 ventana 2 hojas madera 70x90cm
Carpinteria ex terior 2hojas en madera de pino 12 70x 90cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de 6,3*3,5
con liston en madera de pino 12 marco de 7,5%6,8, seccidn de ventana 7,5*6,8, seccion de balconera 9*6,8, tapa-
juntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pino. Incluido
aplicacion de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de
Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm
(87/63) y un vidrio laminado acUstico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y céamara de aire
deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fjado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso coloca-
cion de junquillos, segln NTE-FVP.
mt22rom100add 1,000 Ud premarco de madera 22 31,63 31,63
\Z! 1,000 Ud ventana de madera de pino 271,12 271,12
mt23x pm015a 8,000 Ud Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilindrica, de 6 mm de d 0,18 1,44
mt13blw 110a 0,100 Ud Aerosol con 750 cm3 de espuma de poliuretano, de 25 kg/m?3 de den 6,40 0,64
mt22www 020 4,920 m  Membrana autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de 70 mm 0,65 3,20
de
mt22www 010b 0,100 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 3,68 0,37
HE002 1,000 Ud Accesorios, Herrajes de colgar y apertura de acero inox. 102,19 102,19
CRO7V1 0,630 m2 vidrio climalit 6/16/3+3 49,54 31,21
mo017 1,124 h  Oficial 12 carpintero / cerrajero. 23,11 25,98
mo058 1,124 h  Ayudante carpintero 19,88 22,35
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 490,10 9,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 499,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIO CANTONADA SUDEST | REFECTORI CONVENT NS DE LORETO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.09 ud V5 ventana 2 hojas maderal05x90cm
Carpinteria exterior 2hojas en madera de pino 12 105x90cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de
6,3*3,5 con liston en madera de pino 13 marco de 7,5%6,8, seccion de ventana 7,5%6,8, seccién de balconera
9*6,8, tapajuntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pi-
no. Incluido aplicacién de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Si-
lence de Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6
mm (87/63) y un vidrio laminado acustico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire
deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fjado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso coloca-
cion de junquillos, segin NTE-FVP.
mt22rom100add 1,000 Ud premarco de madera 22 31,63 31,63
V5 1,000 Ud ventana de madera de pino 333,69 333,69
mt23x pm015a 8,000 Ud Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilindrica, de 6 mm de d 0,18 1,44
mtl3blw 110a 0,100 Ud  Aerosol con 750 cm? de espuma de poliuretano, de 25 kg/m? de den 6,40 0,64
mt22www 020 4,920 m  Membrana autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de 70 mm 0,65 3,20
de
mt22www 010b 0,100 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 3,68 0,37
HE002 1,000 Ud Accesorios, Herrajes de colgar y apertura de acero inox. 102,19 102,19
CRO7V1 1,440 m2 vidrio climalit 6/16/3+3 49,54 71,34
mo017 1,124 h  Oficial 12 carpintero / cerrajero. 23,11 25,98
mo058 1,124 h  Ayudante carpintero 19,88 22,35
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 592,80 11,86
TOTAL PARTIDA ..ottt 604,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
10.10 ud V6 ventana 2 hojas madera 70x60cm
Carpinteria ex terior 2hojas en madera de pino 12 70x 60cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de 6,3*3,5
con liston en madera de pino 12 marco de 7,5%6,8, seccidn de ventana 7,5*6,8, seccion de balconera 9*6,8, tapa-
juntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pino. Incluido
aplicacion de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de
Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm
(87/63) y un vidrio laminado acUstico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y céamara de aire
deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fjado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso coloca-
cion de junquillos, segln NTE-FVP.
mt22rom100add 1,000 Ud premarco de madera 22 31,63 31,63
V6 1,000 Ud ventana de madera de pino 250,27 250,27
mt23x pm015a 8,000 Ud Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilindrica, de 6 mm de d 0,18 1,44
mt13blw 110a 0,100 Ud Aerosol con 750 cm3 de espuma de poliuretano, de 25 kg/m?3 de den 6,40 0,64
mt22www 020 4,920 m  Membrana autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de 70 mm 0,65 3,20
de
mt22www 010b 0,100 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 3,68 0,37
HE002 1,000 Ud Accesorios, Herrajes de colgar y apertura de acero inox. 102,19 102,19
CRO7V1 0,420 m2  vidrio climalit 6/16/3+3 49,54 20,81
mo017 1,124 h  Oficial 12 carpintero / cerrajero. 23,11 25,98
mo058 1,124 h  Ayudante carpintero 19,88 22,35
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 458,90 9,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 468,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SEIS CENTIMOS

25 de octubre de 2018
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10.11 ud V7 ventana 2 hojas madera 90x60cm
Carpinteria exterior 2hojas en madera de pino 12 90x 60cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de 6,3*3,5
con liston en madera de pino 12 marco de 7,5%6,8, seccién de ventana 7,5%6,8, seccion de balconera 9*6,8, tapa-
juntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pino. Incluido
aplicacion de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de
Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm
(87/63) y un vidrio laminado acUstico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de aire
deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fjado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso coloca-
cion de junquillos, segin NTE-FVP.
mt22rom100add 1,000 Ud premarco de madera 22 31,63 31,63
V7 1,000 Ud ventana de madera de pino 490,00 490,00
mt23x pm015a 8,000 Ud Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilindrica, de 6 mm de d 0,18 1,44
mtl3blw 110a 0,100 Ud  Aerosol con 750 cm? de espuma de poliuretano, de 25 kg/m? de den 6,40 0,64
mt22www 020 4,920 m  Membrana autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de 70 mm 0,65 3,20
de
mt22www 010b 0,100 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 3,68 0,37
HE002 1,000 Ud Accesorios, Herrajes de colgar y apertura de acero inox. 102,19 102,19
CRO7V1 0,540 m2 vidrio climalit 6/16/3+3 49,54 26,75
mo017 1,124 h  Oficial 12 carpintero / cerrajero. 23,11 25,98
mo058 1,124 h  Ayudante carpintero 19,88 22,35
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 704,60 14,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 718,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
10.12 ud V8 ventana 2 hojas madera 70x70cm
Carpinteria ex terior 2hojas en madera de pino 12 70x 70cm, solapado, doble goma perimetral, premarco de 6,3*3,5
con liston en madera de pino 12 marco de 7,5%6,8, seccidn de ventana 7,5*6,8, seccion de balconera 9*6,8, tapa-
juntas a dos caras, accesorios, herrajes de colgar y apertura de acero inox., portellons interiores en pino. Incluido
aplicacion de lasur al agua incoloro y protector solar. Incluido doble acristalamiento CLIMALIT PLUS Silence de
Rw=40 dB y espesor total 28 mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 6 mm
(87/63) y un vidrio laminado acUstico y de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y céamara de aire
deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fjado sobre carpinteria con
acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso coloca-
cion de junquillos, segln NTE-FVP.
mt22rom100add 1,000 Ud premarco de madera 22 31,63 31,63
V8 1,000 Ud ventana de madera de pino 267,65 267,65
mt23x pm015a 8,000 Ud Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilindrica, de 6 mm de d 0,18 1,44
mt13blw 110a 0,100 Ud Aerosol con 750 cm3 de espuma de poliuretano, de 25 kg/m?3 de den 6,40 0,64
mt22www 020 4,920 m  Membrana autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de 70 mm 0,65 3,20
de
mt22www 010b 0,100 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro, 3,68 0,37
HE002 1,000 Ud Accesorios, Herrajes de colgar y apertura de acero inox. 102,19 102,19
CRO7V1 0,490 m2 vidrio climalit 6/16/3+3 49,54 24,27
mo017 1,124 h  Oficial 12 carpintero / cerrajero. 23,11 25,98
mo058 1,124 h  Ayudante carpintero 19,88 22,35
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 479,70 9,59
TOTAL PARTIDA ..ottt 489,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN
CENTIMOS
10.13 ud VB1 Persiana mad. 2h 100x230cm
Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones
100x 230cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente.
mt22x cv030c 2,300 m? contraventana mallorquina de lamas fijas de madera abeto 201,59 463,66
mt22x cv03la 1,000 Ud Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornilleria de acero 8,35 8,35
mo017 0,471 h  Oficial 12 carpintero / cerrajero. 23,11 10,88
mo058 0,471 h  Ayudante carpintero 19,88 9,36
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 492,30 9,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 502,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con DIEZ CENTIMOS

25 de octubre de 2018
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10.14 ud VB2 Persiana mad. 2h 80x200cm
Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones
80x200cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente.
mt22x cv030c 1,600 m? contraventana mallorquina de lamas fijas de madera abeto 201,59 322,54
mt22x cv03la 1,000 Ud Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornilleria de acero 8,35 8,35
mo017 0,471 h  Oficial 12 carpintero / cerrajero. 23,11 10,88
mo058 0,471 h  Ayudante carpintero 19,88 9,36
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 351,10 7,02
TOTAL PARTIDA ..ottt 358,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CENTIMOS
10.15 ud VB3 Persiana mad. 2h 100x220cm
Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones
100x220cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente.
mt22x cv 030c 2,200 m2  contrav entana mallorquina de lamas fijas de madera abeto 201,59 443,50
mt22x cv03la 1,000 Ud Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornilleria de acero 8,35 8,35
mo017 0,471 h  Oficial 12 carpintero / cerrajero. 23,11 10,88
mo058 0,471 h  Ayudante carpintero 19,88 9,36
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 472,10 9,44
TOTAL PARTIDA ....coiiiiiieiiiitee e 481,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
10.16 ud VB4 Persiana mad. 2h 130x220cm
Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones
130x220cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente.
mt22x cv 030c 2,860 m2  contraventana mallorquina de lamas fijas de madera abeto 201,59 576,55
mt22x cv03la 1,000 Ud Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornilleria de acero 8,35 8,35
mo017 0,471 h  Oficial 12 carpintero / cerrajero. 23,11 10,88
mo058 0,471 h  Ayudante carpintero 19,88 9,36
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 605,10 12,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 617,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
10.17 ud V1 Persiana mad. 2h 100x125cm
Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones
100x 125cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente.
mt22x cv030c 1,250 m?  contraventana mallorquina de lamas fijas de madera abeto 201,59 251,99
mt22x cv03la 1,000 Ud Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornilleria de acero 8,35 8,35
mo017 0,471 h  Oficial 12 carpintero / cerrajero. 23,11 10,88
mo058 0,471 h  Ayudante carpintero 19,88 9,36
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 280,60 5,61
TOTAL PARTIDA ....oiiiiiiiiiitee et 286,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
10.18 ud V2 Persiana mad. 2h 60x90cm
Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones
60x90cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente.
mt22x cv 030c 0,540 m?  contrav entana mallorquina de lamas fijas de madera abeto 201,59 108,86
mt22x cv03la 1,000 Ud Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornilleria de acero 8,35 8,35
mo017 0,471 h  Oficial 12 carpintero / cerrajero. 23,11 10,88
mo058 0,471 h  Ayudante carpintero 19,88 9,36
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 137,50 2,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 140,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTE CENTIMOS

25 de octubre de 2018
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10.19 ud V3 Persiana mad. 2h 95x145cm
Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones
95x 145cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente.
mt22x cv030c 1,380 m? contraventana mallorquina de lamas fijas de madera abeto 201,59 278,19
mt22x cv03la 1,000 Ud Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornilleria de acero 8,35 8,35
mo017 0,471 h  Oficial 12 carpintero / cerrajero. 23,11 10,88
mo058 0,471 h  Ayudante carpintero 19,88 9,36
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 306,80 6,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 312,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
10.20 ud V4 Persiana mad. 2h 70x90cm
Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones
70x90cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente.
mt22x cv 030c 0,630 m? contraventana mallorquina de lamas fijas de madera abeto 201,59 127,00
mt22x cv03la 1,000 Ud Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornilleria de acero 8,35 8,35
mo017 0,471 h  Oficial 12 carpintero / cerrajero. 23,11 10,88
mo058 0,471 h  Ayudante carpintero 19,88 9,36
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 155,60 311
TOTAL PARTIDA ..ottt 158,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS
10.21 ud V4 Persiana mad. 2h 70x90cm
Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones
70x90cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente.
mt22x cv030c 0,630 m? contraventana mallorquina de lamas fijas de madera abeto 201,59 127,00
mt22x cv03la 1,000 Ud Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornilleria de acero 8,35 8,35
mo017 0,471 h  Oficial 12 carpintero / cerrajero. 23,11 10,88
mo058 0,471 h  Ayudante carpintero 19,88 9,36
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 155,60 311
TOTAL PARTIDA ..ottt 158,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS
10.22 ud V4 Persiana mad. 2h 70x60cm
Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones
70x60cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente.
mt22x cv 030c 0,420 m?  contraventana mallorquina de lamas fijas de madera abeto 201,59 84,67
mt22x cv03la 1,000 Ud Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornilleria de acero 8,35 8,35
mo017 0,471 h  Oficial 12 carpintero / cerrajero. 23,11 10,88
mo058 0,471 h  Ayudante carpintero 19,88 9,36
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 113,30 2,27
TOTAL PARTIDA ..ot 115,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
10.23 ud V4 Persiana mad. 2h 90x60cm
Persiana de librillo de dos hojas en madera de Abeto con correas y fallebas de hierro cadmiado. Dimensiones
90x60cm Incl.p.p. de gafas en muros. Incluida p.p. pintura color verde similar al existente.
mt22x cv 030c 0,540 m?  contraventana mallorquina de lamas fijas de madera abeto 201,59 108,86
mt22x cv03la 1,000 Ud Accesorios, herrajes de colgar y apertura, tornilleria de acero 8,35 8,35
mo017 0,471 h  Oficial 12 carpintero / cerrajero. 23,11 10,88
mo058 0,471 h  Ayudante carpintero 19,88 9,36
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 137,50 2,75
TOTAL PARTIDA ..ottt 140,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con VEINTE CENTIMOS

25 de octubre de 2018
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CAPITULO 11 CERRAJERIA
11.01 m  Barandilla recta de fachada, 110 cm de alt.
Barandilla de fachada en forma recta, de 110 cm de altura, formada por pasamanos superior de 50x20 curvado en
la parte superior, barra inferior de perfil macizo de acero laminado en caliente de 40x20 mm y barrotes de cuadra-
dillo colocados en rombo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 16x 16 mm con una separacion de 100
cm entre ellos, fijada mediante anclaje mecéanico de ex pansién.
mt26aac010aa 2,100 m  Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12 2,59 5,44
mt26aac010aa_ 2,100 m  Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12 2,59 5,44
mt26aac010aa_ 9,000 m  Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12 2,59 23,31
mt26aac010aa_ 1,050 m  Cuadradillo de perfill macizo de acero laminado en caliente de 12 2,59 2,72
mt26aaa023a 4,000 Ud  Anclaje mecénico con taco de ex pansion de acero galvanizado, tue 1,02 4,08
mt27pfi050 0,160 kg Imprimacién SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con 6,92 1,11
oxido
m@08s01020 0,101 h  Equipoy elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,15 0,22
mo018 0,449 h  Oficial 1# soldador. 23,11 10,38
mo059 0,225 h  Ayudante solador. 19,88 4,47
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 57,20 1,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 58,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

25 de octubre de 2018
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CAPITULO 12 PINTURA
12.01 m2  Aplicacion manual de dos manos de pintura a la cal color blanco,

Aplicacion manual de dos manos de pintura a la cal color blanco, la primera mano diluida con un 20 a 30% de

agua y la siguiente diluida con un 20% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,16 I/m? cada mano), de mas de 3 m de

altura.

Incluye: Preparacion, limpieza y lijado previo del soporte. Humectacion previa de la superficie soporte. Aplicacion

de una mano de fondo. Aplicacion de dos manos de acabado.
mt27pci010a 0,175 | Imprimacion granulosa, translicida, para mejorar la adherencia d 4,54 0,79
mt27pci020c 0,320 | Pintura a la cal para interior, compuesta por cal en pasta, carb 5,01 1,60
mo038 0,128 h  Oficial 12 pintor. 17,54 2,25
mo076 0,128 h  Ayudante pintor. 16,43 2,10
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 6,70 0,13

TOTAL PARTIDA ..ottt 6,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
12.02 m2 Esmalte sintético, acabado forja mate, sobre hierro o acero

Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja mate, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparacion de

la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimacion, con

un espesor minimo de pelicula seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,141 I/m?) y dos manos de acabado

con esmalte sintético con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano (rendimiento: 0,075 I/m2).
mt27pfi010 0,281 | Imprimacién de secado rapido, formulada con resinas alquidicas m 3,34 0,94
mt27ess130a 0,150 | Esmalte sintético para interior, acabado forja mate, a base de r 11,66 1,75
mo038 0,347 h  Oficial 12 pintor. 17,54 6,09
mo076 0,347 h  Ayudante pintor. 16,43 5,70
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 14,50 0,29

TOTAL PARTIDA ..ot 14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

25 de octubre de 2018
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CAPITULO 13 ELECTRICIDAD Y TELECO
13.01 Ud Cuadro secundario Subcuadro planta -1
Suministro e instalacién de cuadro secundario Subcuadro planta nivel -1, formado por caja empotrable de material
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositiv os individuales de mando y proteccion.
Se incluyen 5 diferenciales 2/30mA/40A, 2 diferenciales 4/30mA/40A, 1 guardamotor de 4P/25A/15kA, 1 guarda-
motor de 4P/10A/15kA, 3 interruptores magnetotermicos 2P/16A/6kA, 4 interruptores magnetotermicos,2P/10A/6kA,
2 interruptores magnetotermicos 2P/32A/6kA. Incluso elementos de fijacion, regletas de conexién y cuantos acce-
sorios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocacién de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de los componentes.
mt35cgm029c;j 1,000 Ud Interruptor diferencial selectivo, 2P/63A/300mA, de 2 médulos, i 164,83 164,83
mt35cgm225h 2,000 Ud Interruptor diferencial tipo AC de 40 A de 2 médulos, segin UNE- 36,69 73,38
mt35cgm225e 1,000 Ud Interruptor diferencial tipo A de 40 A de 2 médulos, segin UNE-E 45,36 45,36
mt35cgm021dac 2,000 Ud Interruptor automéatico magnetotérmico, bipolar (2P), con 4,5 kA 12,51 25,02
mt35cgm021dac 4,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, bipolar (2P), con 4,5 kA 12,51 50,04
mt35cgm021dac 1,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, bipolar (2P), con 4,5 kA 12,51 12,51
mt35cgm015 1,000 Ud Colector de tierra de 450 mm de anchura, equipado con 40 conecto 21,32 21,32
mo003 3,284 h  Oficial 1@ electricista 23,11 75,89
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 468,40 9,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 477,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS
13.02 Ud Cuadro secundario Subcuadro planta 0
Suministro e instalacién de cuadro secundario Subcuadro planta nivel 0, formado por caja empotrable de material
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositiv os individuales de mando y proteccion.
Se incluyen 2 diferenciales 2/30mA/25A, 2 interruptores magnetotermicos 2P/16A/6kA, 1 interruptores magnetoter-
micos,2P/10A/6kA, 1 interruptores magnetotermicos 2P/25A/6kA. Incluso elementos de fijacion, regletas de cone-
Xién y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.
Incluye: Replanteo. Colocacién de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de los componentes.
mt35cgm029c;j 1,000 Ud Interruptor diferencial selectivo, 2P/63A/300mA, de 2 médulos, i 164,83 164,83
mt35cgm225h 2,000 Ud Interruptor diferencial tipo AC de 40 A de 2 médulos, segin UNE- 36,69 73,38
mt35cgm225e 1,000 Ud Interruptor diferencial tipo A de 40 A de 2 médulos, segin UNE-E 45,36 45,36
mt35cgm021dac 2,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, bipolar (2P), con 4,5 kA 12,51 25,02
mt35cgm021dac 4,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, bipolar (2P), con 4,5 kA 12,51 50,04
mt35cgm021dac 1,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, bipolar (2P), con 4,5 kA 12,51 12,51
mt35cgm015 1,000 Ud Colector de tierra de 450 mm de anchura, equipado con 40 conecto 21,32 21,32
mo003 3,284 h  Oficial 12 electricista 23,11 75,89
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 468,40 9,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 477,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS
13.03 Ud Cuadro secundario Subcuadro Planta 1
Suministro e instalacién de cuadro secundario Subcuadro planta nivel 1, formado por caja empotrable de material
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositiv os individuales de mando y proteccién Se incluyen 3 dife-
renciales 2/30mA/40A,4 interruptores magnetotermicos 2P/16A/6kA, 4 interruptores magnetotermicos,2P/10A/6kA,
interruptores magnetotermicos 2P/32A/6KkA. Incluso elementos de fijacion, regletas de conexién y cuantos acceso-
rios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluy e: Replanteo. Colocacitn de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de los componentes.
mt35cgm029c;j 1,000 Ud Interruptor diferencial selectivo, 2P/63A/300mA, de 2 médulos, i 164,83 164,83
mt35cgm225h 2,000 Ud Interruptor diferencial tipo AC de 40 A de 2 médulos, segin UNE- 36,69 73,38
mt35cgm225e 1,000 Ud Interruptor diferencial tipo A de 40 A de 2 médulos, segin UNE-E 45,36 45,36
mt35cgm021dac 2,000 Ud Interruptor automéatico magnetotérmico, bipolar (2P), con 4,5 kA 12,51 25,02
mt35cgm021dac 4,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, bipolar (2P), con 4,5 kA 12,51 50,04
mt35cgm021dac 1,000 Ud Interruptor automatico magnetotérmico, bipolar (2P), con 4,5 kA 12,51 12,51
mt35cgm015 1,000 Ud Colector de tierra de 450 mm de anchura, equipado con 40 conecto 21,32 21,32
mo003 3,284 h  Oficial 1@ electricista 23,11 75,89
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 468,40 9,37
TOTAL PARTIDA ..ottt 477,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS
CENTIMOS

25 de octubre de 2018
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13.04 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T)
Base de toma de corriente con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5y conductor
de cobre unipolar aislados para una tensién nominal de 750 V. y seccién 2,5 mm2., (activo, neutro y proteccion),
incluido caja registro, caja mecanismo rectangular 106x 71x52 mm. con tornillo, base de enchufe de intensidad 16
A (I+T.T.), sistema "Schuko" de JUNG serie FD Design blanca, totalmente instalado y empotrada.
mt33gbg510a 1,000 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 13,55 13,55
mt33gbg515a 1,000 Ud Tapa para base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T 1,38 1,38
mt33ghg950a 1,000 Ud Marco embellecedor para un elemento, gama FD, de color blanc 1,35 1,35
mo003 0,212 h  Oficial 12 electricista 23,11 4,90
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 21,20 0,42
TOTAL PARTIDA ..ot 21,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CENTIMOS
13.05 u  punto de luz conmutado, cable afumex, con p.p. mecanismos
Punto de luz conmutado, con parte proporcional tubo, conductor Afumex y mecanismos empotrados de JUNG se-
rie FD design, completo e instalado
mo003 0,235 h  Oficial 1@ electricista 23,11 5,43
MO0033 0,220 h  Ayudante electricista 18,69 4,11
B2205.0080 1,050 ML tubo aislante flexible normal 13 mm 0,27 0,28
B2202.0010 1,000 ML  conductor aislado para tension 1x 1,5 Afumex 0,72 0,72
B2206.0010 2,000 u  caja de 1 elemento tipo universal 0,19 0,38
B2210.0140 2,000 u  conmutador 5,52 11,04
B2210.0090 2,000 u  marco de 1 elemento 1,38 2,76
%02800280 2,800 %  Medios auxiliares 24,70 0,69
TOTAL PARTIDA ..ot 25,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
13.06 m  Cable rigido U/UTP de 4 pares de cobre, categoria 6
Suministro e instalacién de cable rigido U/UTP de 4 pares de cobre, categoria 6, con conductor unifilar de cobre,
aislamiento de polietleno y vaina exterior de PVC de 6,2 mm de didmetro. Incluso p/p de accesorios y elementos
de sujecion. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluy e: Tendido de cables. Conexionado.
mt40cfr010aa 5,000 m  Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia caracteristica media, 3,64 18,20
mo001 0,017 h  Oficial 1? instalador de telecomunicaciones. 23,11 0,39
mo056 0,017 h  Ayudante instalador telecomunicaciones 19,88 0,34
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 18,90 0,38
TOTAL PARTIDA ..ottt 19,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
13.07 Ud Roseta de terminacion de red de dispersion
Suministro e instalacién de roseta de terminacién de red de la compafiia telefénica de dispersién formada por co-
nector hembra tipo RJ45 de 8 contactos, categoria 6 y caja de superficie, de 47x64,5x25,2 mm, color blanco. To-
talmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Colocacion de la roseta. Conexionado.
B2217.0200 1,000 u  conector rj45 cat 8 utp. 6,91 6,91
mo056 0,017 h  Ayudante instalador telecomunicaciones 19,88 0,34
TOTAL PARTIDA ..ot 7,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
13.08 Ud Multiplexor pasivo de 1 entr. y 6 salidas, con conectores hembra
Suministro e instalacién de multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hembra tipo RJ45 de 8
contactos, categoria 6, color blanco y latiguillo de conexion de 0,5 m de longitud formado por cable rigido U/UTP
no propagador de la llama de 4 pares de cobre, categoria 6, con vaina exterior de PVC LSFH libre de hal6genos,
con baja emisién de humos y gases corrosivos y conector macho tipo RJ45 de 8 contactos, categoria 6, en am-
bos extremos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluy e: Colocacion del multiplex or. Conexionado del latiguillo.
B2217.0420 1,000 u  cable 6 fibras 62.5/125 int. Iszh (sin halégenos) 3,64 3,64
mo056 0,017 h  Ayudante instalador telecomunicaciones 19,88 0,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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13.09 Ud Toma DATOS simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos.
Suministro e instalacion de toma simple de DATOS (TF/ADSL/RED...) con conector tipo RJ45 de 8 contactos, cate-
goria 6, modelo FD Design de Jung. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Colocacion de la toma. Conexionado.
B2217.0560 1,000 u  placa plana toma DATOS con 1 conector cat 8 utp 15,39 15,39
mo056 0,017 h  Ayudante instalador telecomunicaciones 19,88 0,34
TOTAL PARTIDA ..ot 15,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
13.10 Ud Luminaria emergencia, de superficie, tubo lineal fluorescente, 6
Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo lumino-
so 155 lumenes.
mt34aem010d 1,000 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 29,01 29,01
mo003 0,224 h  Oficial 1@ electricista 23,11 5,18
mo102 0,224 h  Ayudante instalador de climatizacion. 19,88 4,45
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 38,60 0,77
TOTAL PARTIDA ..ot 39,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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CAPITULO 14 FONTANERIA
14.01 m  Tuberia instalacion interior de fontaneria, (PE-X 20) empotrada
Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 20 mm de didmetro exterior, serie 5, PN=6 atm: incluida pp de valvulas de asiento, de bronce
de 20 mm de didmetro
mt37tpu400a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,05 0,05
mt37tpu010ac 1,000 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diam 1,13 1,13
mo007 0,034 h  Oficial 12 fontanero. 30,00 1,02
mo100 0,034 h  Ayudante fontanero. 25,00 0,85
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 3,10 0,06
TOTAL PARTIDA ..ottt 3,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CENTIMOS
14.02 m  Tuberia instalacion interior de fontaneria, (PE-X 25) empotrada
Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), serie 5, de 25 mm de didmetro exterior, serie 5, PN=6 atm.; incluida pp de valvulas de asiento, de bronce
de 25 mm de didmetro
mt37tpu400b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,06 0,06
mt37tpu010bc 1,000 m  Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diam 1,38 1,38
mo007 0,046 h  Oficial 12 fontanero. 30,00 1,38
mo100 0,046 h  Ayudante fontanero. 25,00 1,15
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 4,00 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CENTIMOS
14.03 Ud Vaélvula de esfera de latdn niquelado para roscar de 3/4".
mt37sve010c 1,000 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 3/4". 4,14 4,14
mt37www 010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 0,97 0,97
mo008 0,158 h  Oficial 1? instalador fontaneria 23,11 3,65
mo107 0,158 h  Ayudante instalador fontaneria 19,88 3,14
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 11,90 0,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CATORCE CENTIMOS
14.04 Ud Valvula de esfera de latén niquelado para roscar de 1",
mt37sve010d 1,000 Ud Valvula de esfera de laton niquelado para roscar de 1". 6,82 6,82
mt37www 010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontaneria. 0,97 0,97
mo008 0,205 h  Oficial 1? instalador fontaneria 23,11 474
mol07 0,205 h  Ayudante instalador fontaneria 19,88 4,08
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 16,60 0,33
TOTAL PARTIDA ..ot 16,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
14.05 m  Bajante interior insonor. 50 de la red de evacuacion de aguas
Bajante interior insonorizada de la red de evacuacion de aguas residuales / pluviales, formada por tubo de PVC
con carga mineral, insonorizado, de 50 mm de didmetro, unién con junta elastica. Incluso p.p. de recubrimiento con
lana de roca en codos (+1 m).
mt36tj400b 1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,63 0,63
mt36tj010bi 1,000 m  Tubo de PVC con carga mineral, insonorizado, de 50 mm de 5,88 5,88
didmetr
mtl7coe070ke 0,100 m  Coquilla de espuma elastomérica, de 50 26,83 2,68
mo007 0,273 h  Oficial 12 fontanero. 30,00 8,19
mo100 0,222 h  Ayudante fontanero. 25,00 5,55
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 22,90 0,46
TOTAL PARTIDA ....oiiiiitiiietete e 23,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

25 de octubre de 2018

Pagina 34



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
REHABILITACIO CANTONADA SUDEST | REFECTORI CONVENT NS DE LORETO

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
14.06 m  Bajante interior insonor. 110 de la red de evacuacion de aguas

Bajante interior insonorizada de la red de evacuacion de aguas residuales / pluviales, formada por tubo de PVC

con carga mineral, insonorizado, de 110 mm de didmetro, unién pegada con adhesivo. Incluso p.p. de recubri-

miento con lana de roca en codos (+1 m).
mt36tit400g 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujecion a la obra de las tuber 0,95 0,95
mt36tit010giV 1,000 m  Tubo de PVC, insonor, de 110 mm de didmetro y 3,2 mm de 15,50 15,50

espesor,
mtl1lvar009 0,032 | Liquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 6,25 0,20
mtllvar010 0,016 | Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 13,19 0,21
mtl7coe070me 0,200 m  Coquilla de espuma elastomérica, de 110 33,89 6,78
mo007 0,171 h  Oficial 12 fontanero. 30,00 513
mo100 0,085 h  Ayudante fontanero. 25,00 2,13
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 30,90 0,62

TOTAL PARTIDA ..ottt 31,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

25 de octubre de 2018
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CAPITULO 15 CONTROL DE CALIDAD
15.01 Ud Ensayo probetas de hormigdn endurecido: contenido de cemento, co
Ensay o fisico-quimico sobre probetas de hormigdn endurecido, con determinacion de: contenido de cemento, com-
posicién ponderal y relacién agua/cemento.
mt49des010 1,000 Ud Repercusion de desplazamiento a obra para la toma de muestras. 0,51 0,51
mt49hoe020 1,000 Ud Toma en obra de muestras de hormigén endurecido, cuy o peso no 37,95 37,95
ex
mt49hoe090 1,000 Ud Ensayo para determinar el contenido de cemento de una muestra de 115,04 115,04
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 153,50 3,07
TOTAL PARTIDA ..ottt 156,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
15.02 Ud Ensayo barras corrugadas mismo lote: seccion media equivalente,
Ensay o sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con determinacion de: seccién media
equivalente, caracteristicas geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.
mt49arb040 1,000 Ud Ensayo para determinar la seccién media equiv alente sobre una mu 29,21 29,21
mt49arb010 1,000 Ud Ensayo para determinar las caracteristicas geométricas del corru 43,14 43,14
mt49arb020 1,000 Ud Ensayo para determinar la presencia o ausencia de grietas median 18,53 18,53
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 90,90 1,82
TOTAL PARTIDA ..ottt 92,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
15.03 Ud Ensayo barras corrugadas de acero: caracteristicas mecanicas.
Ensay o sobre una muestra de barras corrugadas de acero de cada didmetro, con determinacion de caracteristicas
mecénicas.
mt49arb050 1,000 Ud Ensayo para determinar las siguientes caracteristicas mecanicas: 37,96 37,96
TOTAL PARTIDA ..ottt 37,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
15.04 Ud Estanqueidad de cubierta
Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de la cubierta.
mt49prs010ad 1,000 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubiert 181,04 181,04
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 181,00 3,62
TOTAL PARTIDA ..ottt 184,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
15.05 Ud Ensayo agua: pH.
Ensay o sobre una muestra de agua, con determinacién de: pH.
mt49agu010 1,000 Ud Ensayo para determinar el pH de una muestra de agua 1,00 1,00
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

25 de octubre de 2018
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CAPITULO 16 SEGURIDAD Y SALUD (EN ANEXO ESS)
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CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 DEMOLICIONES. ... 2712093 6,01
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS..... 2.356,27 0,52
3 ESTRUCTURAS .. e 122.834,26 27,21
4 CUBIERT AS e 22.708,79 5,03
5 FABRICAS Y TABIQUES. ... 2357140 522
6 REVOCOS , ENLUCIDOS , CONSOLIDACIONES . ... e 7769921 17,21
7 SOLADOS , ALICATADOS Y CANTERIA ... 113.945,12 25,24
8 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 9.104,54 2,02
9 OBRAS VARIAS Y AYUDAS e 3.64811 0,81
10 CARPINTERIA DE MADERA. ..., 1944325 43
1 CERRAJERIA... 291,55 0,06
12 PINTUR A e 4.172,87 0,92
13 ELECTRICIDAD Y TELECO ... 7.000,51 1,55
14 FONTANERIA 5280,72 117
15 CONTROL DE CALIDAD.. ... 978,711 0,22
16 SEGURIDAD Y SALUD (EN ANEXO ESS). ... oo 11.264,76 2,50
TOTAL EJECUCION MATERIAL 451.421,00
Asciende el presupuesto de Ejecucion por Contrata a la ex presada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN
EUROS
, a OCTUBRE 2018.
El promotor La direccion facultativa
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